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Příloha č. 3
Smlouva o dílo – NÁVRH
(dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Zakázkové číslo zhotovitele:


„Obec Lipová – ČOV a stoková síť“

Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), 
projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP), výkon autorského dozoru (AD)


I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:			Obec Lipová 
					Lipová 160, 798 45 Suchdol u Prostějova
Zástupce pro věci smluvní:		Mgr. Martina Karkošková 
Zástupce pro věci technické:		Mgr. Martina Karkošková 
Tel.: 					+420 724 766 367
E-mail: 			starostka@obec-lipova.cz
IČO:			00288438
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:				5421701/0100

 (dále jen objednatel)

a

2. ZHOTOVITEL:		………………………………………
se sídlem:			………………………………………….				
 
Zástupce pro věci smluvní:	………………………………………….	 
Zástupce pro věci technické:	………………………………………….
Tel.:				………………………………………….
E-mail:				………………………………………….
IČO:				………………………………………….				
DIČ:				………………………………………….				
Bankovní spojení:		………………………………………….			
Číslo účtu:			………………………………………….
 (dále jen zhotovitel), uzavřeli dnešního dne tuto
smlouvu o dílo,
kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.


II. Účel smlouvy o dílo 

1. Účelem této smlouvy je dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), projektová dokumentace veřejných částí kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP) a výkon autorského dozoru (AD) pro stavbu: „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“, (dále jen jako „stavby“) včetně obstarání příslušných souvisejících činností v rozsahu, jak je vymezeno v předmětu smlouvy (čl. III.).

2. Základní pojmy:
Objednatel – osoba označená v bodu I.1 této smlouvy. Rozumí se jí i všichni právní nástupci.
Zhotovitel – osoba označená v bodu I.2 této smlouvy, která je oprávněna a odborně způsobilá podle zvláštních předpisů provádět činnosti dle této smlouvy. Tyto činnosti provede vlastními pracovníky (osobně), je však oprávněn plnit svůj závazek i prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.

Stavba – znamená pro účely této smlouvy výsledek stavební výroby, pro jehož zhotovení se zpracovává projektová dokumentace dle této smlouvy.


[bookmark: _Hlk114045316]Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Název programu: Operační program Životní prostředí 2021-2027
Číslo a název výzvy: 21. výzva MŽP, 
specifický cíl: 1.4 Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou,
opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních; dobudování a výstavba kanalizací


III. Předmět plnění
1. Dopracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
[bookmark: _Hlk132355551]V projektové dokumentaci pro provedení stavby bude řešeno: technické řešení ČOV a stokové sítě hydrotechnické posouzení sítě (např. EPANET), strojně-technologické řešení ČOV a ČS, měření a regulace ČOV a ČS, elektrotechnické řešení ČOV a ČS, rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN a soupis prací a výkaz výměr.
Předmětem bude celá stavba stokové sítě a všech souvisejících objektů. V DPS jsou již uvedeny konkrétní výrobky
dle jejich obchodních názvů. 
Obsah, členění a ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění Zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle prováděcí vyhlášky č. 405/2017, resp. v platném znění. 

2. Projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP)

2.1	Rozsah předmětu plnění

· 280 ks (předpoklad) projektových dokumentací kanalizačních přípojek napojených na nově budovanou splaškovou kanalizaci. Jedná se o přípojky umístěné na veřejném prostranství (PVČKP) určené k vydání územního souhlasu a pro provedení stavby. 

2.2	Požadavky na obsah projektové dokumentace
Součástí projektu bude:	-	technická zpráva, vč. seznamu dotčených pozemků
· 	výkresová část – situace, podélný profil, vzorové výkresy
Projektová dokumentace musí obsahovat:

· dokumentaci celé délky potrubí přípojky od místa napojení na veřejnou stoku až po vyústění vnitřní kanalizace z nemovitosti.
· vytyčovací souřadnice přípojky, zejména pak: místo napojení na stokovou síť, místo a hloubka ukončení kanalizační přípojky financované z prostředků poskytovatele podpory; resp. hloubka a místo kanalizační přípojky, jež je předmětem veřejné zakázky na dodavatele stokové sítě, resp. umístění revizní šachty a další důležité směrové a výškové lomy na kanalizační přípojce (vytyčovací souřadnice musejí umožnit řádnou realizaci díla).
· barevné odlišení:
· [bookmark: _Hlk135912676]přípojky povolené dřívějšími rozhodnutími (územní či stavební řízení), tj. povolení stokové sítě
· část přípojky na veřejném prostranství financovaná z prostředků poskytovatele podpory (z projektu musí být zřejmé místo ukončení)
· část přípojky na veřejném prostranství financovaná z jiných prostředků (např. obce, kraje či majiteli nemovitostí), která je předmětem veřejné zakázky na dodavatele stokové sítě (z projektu musí být zřejmé místo ukončení)
· část přípojky na veřejném prostranství financovaná z jiných prostředků, která není předmětem veřejné zakázky na dodavatele stokové sítě
· domovní část přípojky

· PD přípojky musí respektovat poslední platnou verzi PD stokové sítě. Trasování přípojky a její napojení 
na veřejnou stoku musí navazovat na směrové a výškové vedení stoky a hloubku vyústění vnitřní kanalizace z budovy. Tyto údaje musí být v PD přípojky uvedeny. 
V projektové dokumentaci je nutné respektovat tyto zákonné normy, standardy a vyhlášky:
· Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a související prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
· ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 73 6005
Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost související se zajištěním územních souhlasů.


2.3 [bookmark: _Hlk135912713]Proces zpracování a schválení projektu kanalizační přípojky (závazný postup)
a. Příprava veřejné prezentace na téma výstavba kanalizace v obci (informace o ČOV a stokové síti, plánovaný harmonogram výstavby, stav prací, atp.) a výstavba kanalizačních přípojek (definice technických zásad výstavby přípojek, ukázky způsobu řešení přípojek, financování výstavby přípojek, zákonné požadavky na nutnost napojení se na stokovou síť), příprava dotazníků pro jednání s majiteli nemovitostí (budou ověřovány min. požadavky na trasy přípojek, místní poměry a podmínky, počty napojených obyvatel, u sezónně bydlících obyvatel i délka pobytu v průběhu roku, informace o stávajících způsobech nakládání s odpadními vodami, atp.).
b. Organizace veřejné prezentace na téma výstavba kanalizace v obci, resp. výstavba kanalizačních přípojek (musí proběhnout do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo)
c. Projednání technického řešení s majiteli nemovitostí (musí proběhnout do 40-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo)
· Kontrola vyplněného dotazníku, příp. upřesnění návrhu přípojky a situačního zákresu navrženého řešení, vč. podpisu dotazníku ze strany majitele nemovitosti. 
· Od projednání bude mít  majitel nemovitosti 14 dní na případnou bezplatnou změnu technického řešení. Následně budou již měny zpoplatněny (projekty budou neprodleně projektovány a případnou změnou technického řešení vzniknou více náklady). Dodatečné změny projektu hradí občané (pokud se s projektanty nedomluví jinak)!
b. Zpracování projektu a následné předání projektu ke kontrole majiteli nemovitosti.
c. Schválení (souhlas s umístěním stavby na pozemku) nebo oprávněná reklamace projektu ze strany majitele nemovitosti.
· Čas na kontrolu ze strany majitele je stanoven 14 dní.
· Oprava oprávněné reklamace bude provedena bezplatně.
d. Pokud nebude majitel ve stanovené 14 denní lhůtě komunikovat, tak bude telefonicky, a i mailem upozorněn, že pokud do dalších 14-ti dnů nezareaguje, tak bude projekt odložen a nebude v požadovaném technickém řešení povolen. Následně bude zaslána poslední výzva ke schválení.
e. Inženýrská činnost, vydání územního souhlasu
· Schválené projekty majitelé nemovitostí podepíší na situačním výkresu a předají na obecní úřad. Situaci musí podepsat i majitelé sousedních pozemků, pokud je hranice jejich pozemku méně než 2,0 m od navržené trasy kanalizační přípojky.
· V případě, že majitel neschválí ani nereklamuje projekt ve lhůtách uvedených výše, a následně neposkytne ani součinnost potřebnou k vydání územního souhlasu (např. souhlas s umístěním stavby na pozemku), bude přípojka postavena v minimálním rozsahu, tj. cca 1,0 m mimo komunikaci, resp. chodník (bude využito vydaného územního rozhodnutí o umístění stokové sítě, kde jsou povoleny pouze zárodky kanalizačních přípojek a na zbytek kanalizace se územní souhlas nebude vydávat. Zhotoviteli v tomto případě budou uhrazeny náklady za prokazatelně provedené činnosti.

3. Výkon autorského dozoru
V rámci autorského dozoru budou vykonány především tyto činnosti:	
· Kontrola stavby v průběhu její realizace 1x měsíčně v rámci hlavních kontrolních dnů tj. 24 x a dále dle uvážení zhotovitele na písemnou výzvu investora akce (v případě výskytu technických problémů), předpoklad 24 x během realizace stavby mimo kontrolní dny, případně dle potřeby na písemné vyzvání účast na dalších kontrolních dnech v průběhu realizace stavby. 
· Neomezená účast při zjištění chyby, rozporu v zadávací dokumentaci. Konzultace s dodavatelem a investorem stavby (vysvětlení nejasností v dokumentaci, řešení nepředvídatelných komplikací v průběhu stavby atp.).
· Posuzování a schválení změn v zadávací dokumentaci, dle návrhu zhotovitele (schválení atypických technických řešení, posouzení vlivu na ekonomiku díla, posouzení kvality výrobků).
· Účast na kolaudačním řízení (bude-li zhotovitel investorem k účasti vyzván).
· Projednání změn se SFŽP.

4. Záruky za dílo, soupis prací a výkaz výměr
Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že je pojištěn pro případy, kdy by se během stavby prokázala zjevná chyba projektu, která by vedla ke značným ekonomickým škodám. Výše pojistné částky je 2. mil. Kč. 
Dojde-li ke sporu, zdali se jedná o chybu projektu, pak bude provedeno nezávislé posouzení třetí osobou, tj. např. posudkem The Czech Water Assotiation, oprávněným členem České komory autorizovaných techniků a architektů činných ve výstavbě nebo soudním znalcem v oboru vodního hospodářství.


IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla, vymezeného v článku II. této smlouvy, byla smluvními stranami sjednána jako pevná cena v celkové výši ........................bez DPH (21%). Celková cena vč. DPH bude činit ...........................Kč (při sazbě 21% činí DPH ................ Kč).           ……částky doplní uchazeč……

Cenová nabídka
	i
	Oceňovaná činnost – celková cena (předpoklad), hodnotící kritérium
	Nabídková cena bez DPH

	1
	Dopracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	

	2
	Projektová dokumentace 280 ks kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro provedení stavby (PVČKP) – cena v Kč bez DPH  
	

	3
	Výkon autorského dozoru (AD)
	

	
	Celkem bez DPH
	

	
	DPH 21%
	

	
	Celkem vč. DPH
	



	[bookmark: _Hlk132620562]i
	Oceňovaná činnost – jednotkové ceny (pomocná tabulka)
	Nabídková cena bez DPH

	1
	Projektová dokumentace 1 ks PVČKP dle čl. III.2 – cena v Kč bez DPH  
	

	2
	Jednoduchá změna projektové dokumentace 1 ks PVČKP dle čl. III.2 (majitel nemovitosti požádá o změnu až po předání projektové dokumentace ke schválení, přičemž navržené řešení bude v souladu s dohodou uzavřenou na místním šetření, jedná se např. o doplnění či zrušení šachty, drobný posun trasy přípojky atp.). Navýšení budou hradit majitelé nemovitostí. – cena v Kč bez DPH
25% z jednotkové ceny v řádku 1 této tabulky
	

	3
	Úplné přepracování projektové dokumentace 1 ks PVČKP dle čl. III.2 (majitel nemovitosti požádá o změnu až po předání projektové dokumentace ke schválení, přičemž navržené řešení bude v souladu s dohodou uzavřenou na místním šetření, jedná se o zcela nové technické řešení, např. napojení do jiné stoky, jiné trasování atp.). Navýšení budou hradit majitelé nemovitostí. – cena v Kč bez DPH
70% z jednotkové ceny v řádku 1 této tabulky 
	



a. Cena za dílo zahrnuje daň z přidané hodnoty odpovídající roku 2023, tj. 21%. Tato daň bude účtována zhotovitelem ve výši určené příslušným právním předpisem v době vystavení daňového dokladu.
b. Výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení celého díla specifikovaného v článku III. této smlouvy, k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli včetně veškerých vedlejších nákladů s tím souvisejících s výjimkou nákladů na rozmnožování dokumentace nad přesně vymezený počet dohodnutých paré (výkresů, zpráv a dokladů) dle článku V., pokud smlouva výslovně nestanoví jinak.
c. Cena jednotlivých částí díla je splatná po provedení díla, a to do 15 dnů ode dne doručení příslušného, zhotovitelem oprávněně vystaveného, daňového dokladu. Platební doklad musí obsahovat tyto náležitosti: označení dokladu, název a sídlo zhotovitele a objednatele, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena platba, určení předmětu díla, plnění díla, který je fakturován, fakturovanou částku, datum odeslání dokladu, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.


V. Doba plnění, termíny a výše dílčích faktur
1.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno a předmět díla předán objednateli v těchto termínech za těchto podmínek fakturace:

	[bookmark: _Hlk135912753]Předmět díla
	Termín
	Fakturace

	1) Dopracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
	Práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele, dokončeny budou nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení této výzvy.
	
100 % po předání 2 ks paré v listinné podobě a 1x verzi na CD/DVD/USB nosiči v digitální formě (soubory ve formátech pdf.)

	2) Projektová dokumentace veřejných částí kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro provedení stavby dle čl. III.2
	Dokumentace určené ke schválení majiteli nemovitostí budou zpracovány nejpozději do 70-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, resp. do
40-ti dnů od projednání technického řešení s majiteli nemovitostí.

Paré pro inženýrskou činnost budou zpracována do 15-ti dní od schválení projektů majiteli nemovitostí.

Zapracování připomínek subjektů dotčených stavbou bude do projektů doplněno do 15-ti dnů od doručení posledních stanovisek
	70 % ceny díla PVČKP po předání 
 4 ks paré schválené majiteli nemovitostí, resp. zástupcem investora akce  v listinné podobě a 
1x verzi na CD/DVD nosiči v digitální formě (soubory ve formátech pdf.), a to pro účely inženýrské činnosti

	3) 
	
	15 % po zapracování připomínek subjektů dotčených stavbou a předání 3 Ks paré pro zahájení řízení za účelem vydání územního souhlasu

	4) 
	
	15 % po vydání územního souhlasu

	5) Výkon autorského dozoru (AD)
	AD bude prováděn v průběhu stavby, výkon AD je podmíněn termínem zahájení stavby
	V 24 dílčích částkách, zálohově 
v průběhu stavby 



Výše uvedené termíny jsou platné, pokud nebude jejich plnění znemožněno 3. stranou. Tj., např. nepředvídatelné rozhodnutí orgánů státní správy či odpor majitelů dotčených pozemků. Za nepředvídatelná rozhodnutí se nepočítají taková rozhodnutí státních orgánů, která by byla vyvolána neznalostí právních předpisů,
resp. nerespektování závazných vyhlášek či norem souvisejících s předmětem díla.  

2. [bookmark: _Hlk135912904]Zhotovitel není v prodlení jestliže: Objednatel neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost.


VI. Předání a převzetí předmětu díla
1.	Zhotovení jednotlivých částí díla je splněno jejich řádným a včasným provedením nebo odevzdáním objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
2.	Zhotovitel odevzdá jednotlivé části předmětu díla dokončené v souladu s touto smlouvou objednateli po jejich dokončení. Předání jednotlivých částí předmětu díla se uskuteční na adrese: Obec Lipová, Lipová 160, 798 45 Suchdol u Prostějova.
3.	Zhotovitel předá objednateli projektové dokumentace (výkresové a textové části) vždy v požadovaném počtu paré dle článku V. této smlouvy. Případné více tisky zhotovitel předá objednateli za předem sjednanou úplatu do 10-ti pracovních dnů od vyžádání. 

VII.	Ostatní závazky objednatele
1.	Objednatel se zavazuje:
a. účastnit se prostřednictvím pověřených osob všech jednání, při kterých je účast zástupce objednatele nezbytná v předem dohodnutých termínech,
b. poskytnout zhotoviteli v průběhu prací na díle své údaje, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí týkajících se provozně dispozičních, bezpečnostních, popř. technických požadavků objednatele na řešení stavby, nezbytná pro postup prací zhotovitele a to, nedohodnou-li se strany jinak, na vyžádání zhotovitele a písemnou formou.
2.	Plnění termínů záleží na včasné a řádné součinnosti objednatele. Termíny se prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel prokazatelně v prodlení se splněním své součinnosti, na které záleží postup prací na díle.
3.	Zjistí-li objednatel vady nebo nedostatky v projektu, nebo rozpory mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěných skutečnostech písemně zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu.
4.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.
5.	Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
6.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

VIII.	Ostatní závazky zhotovitele
[bookmark: _Hlk135912962]1.	Zhotovitel se zavazuje:
a) hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších schopností a znalostí
b) v průběhu zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro provedení stavby průběžně konzultovat přípravná a projektová řešení se zástupci objednatele.
2.	Projednání, popř. schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné vypracování projektové dokumentace, za její úplnost a za její soulad s příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami.

3. Na základě projednání s objednatelem zapracovat případné připomínky všech dotčených orgánů státní správy a ostatních oprávněných subjektů do projektové dokumentace a podle potřeby koordinovat takové změny v projektové dokumentaci s dotčenými účastníky stavebního řízení či výstavby.


IX.	Sankce
1.	Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 2048 a následujících NOZ smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
1. v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
1. [bookmark: _Hlk135912995]v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 
1. V případě prodlení organizace veřejného projednání s majiteli nemovitostí, tj. jednání neproběhne do 30-ti dní od podpisu smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení (důvodem je časová tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek).
1. V případě, že projednání technického řešení s majiteli přípojek neproběhne do 40-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení (důvodem je časová tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek).
1. V případě prodlení odevzdání projektů kanalizačních přípojek ke schválení majiteli nemovitostí, tj. nebudou ke schválení předány do 40-ti dní od projednání technického řešení s majiteli nemovitostí, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu ve 15% celkové ceny každého projektu, který bude odevzdán s prodlením (důvodem je časová tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek). Pokuta se nevztahuje na projekty, kde se majitelé nemovitosti nezúčastní projednání technického řešení se zhotovitelem i když budou prokazatelně na jednání pozváni.

2.	Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 1970 a následujících NOZ úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčena práva oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.


X.	Změna a zánik závazků
1.	Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla objednatelem poskytnuta přiměřená náhradní lhůta k nápravě.

2.	Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla zhotovitelem poskytnuta přiměřená náhradní lhůta k nápravě.

3.	Za podstatné porušení povinností:
· zhotovitele se považuje jeho prodlení s dodržením termínů dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů
· objednatele se považuje prodlení s plněním jeho platebních povinností po dobu delší než 30 dnů

4.	Objednatel může odstoupit od smlouvy také v případě, že:
· zhotovitel ztratí oprávnění k provozování projektové činnosti
· na zhotovitele bude prohlášen konkurz pro předluženost nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku

5.	Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

6.	V případě zániku smlouvy (ať již zrušením nebo odstoupením) vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, a to do 30 dnů.


7.   Zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby skončení smlouvy budou uhrazena 
v rozsahu ujednaném pro jednotlivé plnění ve smlouvě. Za rozpracované části díla bude zhotoviteli zaplacena poměrná část sjednané ceny díla odpovídající rozpracovanosti na díle. Toto ujednání platí pouze za předpokladu oprávněného odstoupení zhotovitele od této smlouvy.


XI.	Zastupování smluvních stran
1.	Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy:
a)	po stránce smluvní:		
za objednatele:		Mgr. Martina Karkošková – starostka obce
za zhotovitele:		……………………………………………………….
b)	po stránce technické:	
za objednatele:		Mgr. Martina Karkošková – starostka obce
za zhotovitele:		……………………………………………………….
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna v průběhu plnění této smlouvy pověřit zastupováním další osoby a pověření stávajících odvolat.


XII.	Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy seznámen s pravidly projektu, která jsou zveřejněná na https://www.opzp.cz.
3. Objednatel akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem, včetně účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1.ledna následujícího roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. V případě, že na předmět smlouvy budu poskytnuta dotace, Příkazce akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran (objednatel a zhotovitel).
6. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Závazky vyplývající 
z této smlouvy jsou závazné pro případné právní nástupce smluvních stran.
7. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.
5.	Tato smlouva je vyhotovena třech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude určeno pro poskytovatele dotace.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



V Lipové dne …………….                    			 ………………………………………
							Mgr. Martina Karkošková – starostka obce                                                                                                                         
    objednatel      



V ………. dne …………….                    			 ………………………………………
                                                                                                                         zhotovitel     
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