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ČOV čistírna odpadních vod  PS provozní soubor  VČP kanalizační přípojky na veřejném prostranství  
ČS čerpací stanice odpadních vod SO stavební objekt  KKP křížení krajské komunikace protlakem  
SS stoková síť   MO měrný objekt  KK podélný zásah do krajské komunikace 
GSS gravitační stoková síť  EO ekvivalentní obyvatel  MK místní komunikace, zpevněná plocha, chodníky  
TSS tlaková stoková síť  PrOV produkce odpadních vod  NP nezpevněné plochy, pole, louky, zahrady a lesy  
PP plastové potrubí  RDS rozšíření distribuční sítě (NN)  
PE polyetylénové potrubí  NN nízké napětí    
DN vnitřní průměr potrubí  PŘÍP přípojka  
DE vnější průměr potrubí 
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Souhrnná technická zpráva  

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavba se nachází na pozemcích k.ú.Lipová, k.ú. Hrochov a k.ú. Seč u Lipové. Je navržena v polních 
cestách, místních komunikacích, krajských komunikacích (III/37358, III/37354 a III/37353), v polích, 
v zatravněných, v nezpevněných a zpevněných plochách. 
 
Při výběru pozemků došlo k zohlednění: 

 Územně plánovací dokumentace  
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje 
 Požadavků subjektů dotčených stavbou a občanů obce 
 Morfologie terénu v obci Lipová a Hrochov. 

 
Poloha obce 
Obec se nachází v Olomouckém kraji v okrese Prostějov. Cca 10 km jižně od města Konice.  
 
Údaje o obci 
V obci Lipová a Hrochov převládá z hlediska funkčního využití trvalé bydlení. Dle sdělení starosty obce 
bydlí v Lipové a Hrochově 588 stálých obyvatel a 91 sezóně bydlících obyvatel.  
 
Vodní toky 
Obcí neprotéká žádný vodní tok. Nejbližší vodní tok vzniká při vyústění stávající kanalizace za obcí. 
Jedná se o bezejmenný vodní tok IDVT 10186718 který vzniká při vyústění stávající kanalizace za obcí 
Hrochov a je levostranným přítokem toku Hloučela tekoucím na východní hranici katastru. Druhý tok 
vzniká při vyústění stávající kanalizace za obcí Lipová. Jedná se o bezejmenný vodní tok IDVT 
10186277. Oba toky jsou ve správě Lesů ČR. 
 
Půdní poměry 
Viz e) Inženýrsko-geologické poměry lokality. Podrobněji viz. příloha Inženýrsko – geologické a 
hydrogeologické posouzení. 
 
Dopravní infrastruktura 
Silniční doprava 
- krajská silnice č. III /37358   Správa silnic Olomouckého kraje 
- krajská silnice č. III /37354   Správa silnic Olomouckého kraje 
- krajská silnice č. III /37353   Správa silnic Olomouckého kraje 
- místní komunikace    Obec Lipová 
    
                                                                 
Technická infrastruktura 
- stávající jednotná kanalizace  Obec Lipová 
- vodovod     Moravská vodárenská, a.s. 
- nadzemní vedení NN   E. GD Česká republika, s.r.o. 
- podzemní vedení NN   E. GD Česká republika, s.r.o. 
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- nadzemní vedení VN   E. GD Česká republika, s.r.o. 
- podzemní vedení VN   E. GD Česká republika, s.r.o. 
- podzemní sdělovací kabely   Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. 
- plynovod     Gas Net, s.r.o.  
 
Odkanalizování – stávající stav 
V současnosti jsou odpadní vody vypouštěny skrz stávající dešťové stoky do bezejmenného toku který 
je zaústěn do toku Hloučela , čímž dochází k jejich znečištění. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací (ÚPD), s cíli a úkoly 

územního plánování 
Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky orgánů státní správy a subjektů 
dotčených stavbou, viz. společné povolení – Sp. Zn. OŽP625/2021 DOS č.j.. KON 1066/2022, dne 
24.1.2022. Nabytí právní moci dne 26.2.2022.  
 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (169/2018 Sb.).  
Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (323/2017 Sb). 
 
d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Vyjádření subjektů dotčených stavbou jsou obsažena v části E. Dle Těchto požadavků je zpracována 
projektová dokumentace (PD) a tyto požadavky budou respektovány i v dalších stupních PD. 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Inženýrsko – geologický průzkum bude proveden v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. 
Inženýrsko – geologická dokumentace vrtaných sond k akci „Obec Lipová– ČOV a stoková síť“ byla 
provedena v říjnu r. 2021. Zpracovatel Ing. Dan Balun, viz. příloha E5. 
 
Tab. č. 1 - Zatřídění hornin a zemin dle IGP (ČSN 73 6133) 

1 2 3

60 20 20

Třída těžitenosti - podíl dle ČSN 73 6133 [%]

ČOV a stoková síť  
 
Dle ČSN 73 3055, která je dnes již nahrazena normou výše uvedenou, je možno dle provedeného IGP 
těžitelnost rozčlenit viz následující tabulka. 
 
Tab. č. 2 - Zatřídění hornin a zemin dle IGP (ČSN 73 3050) 

1 2 3 4 5 6

0 0 40 20 20 20
0 0 40 20 20 20

Třída těžitenosti - podíl dle ČSN 73 3050 [%]

ČOV
Stoková síť  
 

 
Vzhledem k charakteru zemin na lokalitě, je nutno provádět pažení vždy u základových jam a rýh 
hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od 0,7 metru p.t. 
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V případě výstavby objektů hlubších jak cca 2,5 – 3,0 m p.t.  je nutné předpokládat komplikace 
s vysokou nestabilitou stěn výkopů a proměnlivou úrovní hladiny podzemní vody s přítoky od 
hloubkové úrovně cca 3,0 m p.t. – je nutné počítat s čerpáním v řádu 1-5 l/s v případě hlubším výkopů 
a objektů jak 3,0 m p.t. se doporučuje použít hnaného pažení. 
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Záplavové území 
Záplavové území bezejmenného vodního toku IDVT 10186277 a IDVT 10186718 není stanoveno.  
 
Ochrana ložisek nerostných surovin a dobývacích prostorů 
Netýká se řešeného území. 
 
Chráněné památky 
V obci Lipová se v současné době nachází tyto chráněné památky: 
 
1) Kaple sv. Vavřince a kříž- Samostatně stojící zděná omítaná kaple obdélného půdorysu s jen o 
málo užším půlkruhovým závěrem a hranolovou věží na jižní, vstupní straně. Vznik počátek 19.stol. 
až 1843 
 
Tohoto objektu se stavba nedotkne. 
 
Zvláště chráněná území 
Obec se nenachází ve zvláště chráněném území. 
 
Natura 2000 
Do prostoru sledovaného záměru ani do jeho blízkosti nezasahuje žádná vyhlášená ani navržená ptačí 
oblast.  
 
Významné krajinné prvky 

V rámci stavby nebude dotřen významný krajinný prvek 
 

Vodní toky nebudou stavbou čistírny a stokové sítě negativně ovlivněny. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Hranice zátopového území není vzhledem k místním specifikám a charakteru vodních toků stanovena. 
Stokovou síť nelze na povodňové stavy plně zabezpečit. 
Umístění stavby ČOV je řešeno tak, aby ČOV byla chráněna před účinky povodňových průtoků Q100 = 
5,0 m3.s-1. (viz. příloha č. 1 a č.2 této zprávy) 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani svážném území. 
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h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 
 

Dočasné snížení hladiny podzemní vody 
Pokud niveleta zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno při stavbě čerpat - hladinu podzemní 
vody cíleně snižovat.  
Po skončení stavby však musí být všechny dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim 
podzemní vody musí být uveden do původního stavu. V případě nutnosti se provedou i těsnící plomby 
napříč stavební rýhou, aby se zabránilo proudění vody podél potrubí. 
Při provádění stavby pod hladinou podzemní vody, kde se nacházejí domovní studny, doporučuje 
projektant provést před a v průběhu prací monitoring studní. 
 
Zpětné vzdouvání vody z kanalizace 
Nesouvisí s realizací stavby, ale je dán hydraulikou potrubí. U oddílné splaškové kanalizace je 
nepřípustný, a pokud nastane, je to známka toho, že v potrubí došlo k závadě či havárii.   
Výjimku budou tvořit přívodní stoky do velkých čerpacích stanic se separací pevných látek, kde 
akumulační objem je malý a nelze tak dodržet požadovanou dobu akumulace. 
 
Z tohoto důvodu je akumulace řešena v předsazených akumulačních šachtách a částečně v přívodních 
stokách gravitační kanalizace. Při zpětném vzdutí v kanalizaci je proto nutno uvažovat s nebezpečím 
zpětného vzdutí v kanalizačních přípojkách, následně v přilehlých nemovitostech se všemi důsledky. 
Návrh osazení zpětných klapek do sklepů ohrožených nemovitostí bude řešen a upřesněn při zpracování 
projektů přípojek.  
 
Porušení stávajících drenážních systému, podmáčení území 
V případě objevení starých drenážních systémů je třeba tyto zachovat, aby nedošlo k jejich přerušení s 
následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu. 
 
 

Poklesy terénu 
Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází k uvolňování 
materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu.  
Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Platí, že zpětné zásypy 
potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. Zvláštní pozornost 
je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. 
 

Poruchy na objektech 
Tento jev v okolní zástavbě bývá obvykle způsoben vibracemi při rozpojování materiálu těženého ze 
stavební rýhy, případně poklesem podloží vedené rýhy v těsné blízkosti objektu. Je třeba dodržovat tato 
pravidla: 

 Důležitým kritériem je smyková plocha pod úhlem vnitřního tření zeminy. 
 Otevírat rýhu pouze po krátkých úsecích 
 Používat zátažné nebo hnané pažení 
 Řádně zhutňovat za postupného vytahování pažení 
 Minimalizovat dobu výstavby podél takovýchto objektů 
 Za přiměřenou ochranu přilehlých nemovitostí vůči negativním účinkům stavby zodpovídá 

zhotovitel.  
 

Konkrétní objekty, kde je nutné uvažovat se statickým zajištěním, jsou uvedeny v kap. B.9.13. 
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Dočasné práce a křížení 
Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných 
konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků 
a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci 
díla a všech pomocných prací. 
Všechny typy křížení sítí, komunikací, železnic a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení 
křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.) naložení a odvoz odpadu a všechny 
ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne 
do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. 
Zhotovitel nemá nárok účtovat navíc práce ani ztížené výkopy při výskytu většího množství 
inženýrských sítí nebo z jiných důvodů. Tato rizika mají být zahrnuta do nabídkové ceny. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé 
stavby, ani jejich části. V rámci stavby je uvažováno pouze s kácením dřevin mimo prostor lesa. 
V některých lokalitách dojde i ke kácení dřevin. Inventarizace zeleně byla provedena v 09/21 a je 
přílohou této dokumentace č. E.5. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

 

 

Výstavbou stokové sítě dojde k dočasnému odnětí ze ZPF na dobu kratší než 1 rok, taktéž dojde k 
trvalému záboru ze ZPF (viz. níže v této kapitole). K trvalému záboru lesního pozemku nedojde. 
Trasa kanalizace na pozemcích s ochranou ZPF bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným 
záborům ZPF. Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a 
budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu. Bude provedena skrývka ornice a její zpětné 
rozprostření. Pozemky musí být uvedeny do původního stavu. Zhotovitel stavby zajistí, aby při 
provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF. 
 

Výpis pozemků pod ochranou ZPF a lesních pozemků dotčených stavbou bude připraven k územnímu 
řízení v samostatné příloze E. 
 

Skrývka bude provedena do hloubky 0,10m 0,15m nebo 0,30 m dle druhu pozemku. Zahájení skrývky 
zeminy bude písemně oznámeno orgánu ochrany ZPF. Skrývka, odvoz zeminy a její rozprostření bude 
provedeno na náklady zhotovitele. Při provádění stavby musí být plně respektovány zásady ochrany 
ZPF. Veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku. 
 

Rozprostření ornice musí být provedeno nejpozději ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. č. 
13/1994 Sb. Po dobu uskladnění na mezideponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování podle § 
10 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
 
 

Parcela č. způsob dotčení Plocha [m2]
Způsob 
ochrany 

pozemku
ČOV 890 ZPF
Účelová komunikace 464,5 ZPF

257/20 Účelová komunikace 255 ZPF
257/24 Účelová komunikace 146 ZPF

Celkem 1755,5

257/1

 
 

K trvalému záboru dojde pouze v místě výstavby ČOV a zpevnění stávající polní cesty - účelové 
komunikace pro příjezd k ČOV. Předpokládaný zábor je v případě ČOV cca 890 m2  na pozemku p.č. 
257/1. v k.ú. Lipová. 
 
Předpokládaný zábor je v případě zpevnění stávající polní cesty k ČOV celkem cca 866 m2  na pozemku 
p.č. 257/1, 257/20 a 257/24. v k.ú.Lipová. 

 
Celkový předpokládaný zábor v případě areálu ČOV a zpevnění stávající polní cesty k ČOV je 
1 755,5 m2 na pozemku p.č. 257/1, 257/20 a 257/24 v k.ú. Lipová. 
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k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

 

Dopravní infrastruktura 
Stavba splaškové kanalizace nebude vyžadovat nové napojení na dopravní infrastrukturu. Stavba je 
přístupná z krajských a místních komunikací. Při výstavbě splaškové kanalizace je nutno minimalizovat 
poruchy a poklesy komunikace. 
K areálu ČOV je příjezd z místní účelové komunikace pro smíšený provoz.  K areálu bude zpevněna 
stávající polní cesta – účelová komunikace pro příjezd vozidel k ČOV s napojením na místní účelovou 
komunikaci, která umožní příjezd obslužných strojů (nákladních vozů, jeřábů atp.) a cisteren pro odvoz 
přebytečného kalu. 
 

Technická infrastruktura 
Stavba splaškové kanalizace bude po vybudování sloužit k odvádění odpadních vod. Nová stoková síť 
bude napojena na nově navrženou ČOV v Lipové. Stávající kanalizace nebude k odvedení splaškových 
vod využívána, bude odvádět pouze vody dešťové.  
 

K areálu ČOV bude prodloužena vodovodní síť a rozšířena distribuční síť NN. 
Čerpací stanice na stokové síti bude napojena na energetickou síť skrz rozvod NN z ČOV. 
 

Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani přístup 
k nim.  

Vodovodní a plynovodní armatury, kanalizační poklopy, mříže uličních vpustí, musí zůstat volně 
přístupné a ovladatelné. 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Trasy trubních vedení jsou navrženy tak, aby nedošlo k narušení stávajících staveb.  
 

Tab. č. 1 - Ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné 

pásmo       
[m]

Poznámka

1,5 Zákon č. 275/2013 Sb.
2,5 Zákon č. 275/2013 Sb.

2,5 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
7,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

12,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.
1,5 Zákon č. 127/2005 Sb.

100,0 Zákon č. 151/2017 Sb.
50,0 Zákon č. 151/2017 Sb.
15,0 Zákon č. 151/2017 Sb.

60 m (30 m) Zákon č. 319/2016 Sb.

Pokud není uvedeno jinak jsou myšlena ochranná pásma od osy na obě strany uvedených sítí.

2,5 Zákon č. 275/2013 Sb.

Název inženýrské sítě

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 (od vnějšího líce)
Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 (od vnějšího líce)

Teplovody (od vnějšího líce)
STL plynovod v zastavěném území obce (od vnějšího líce)
STL plynovod mimo zastavěné území obce (od vnějšího líce)

Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 200 uloženo v hl. větší 
než 2,5m (od vnějšího líce)

VTL plynovod  (od vnějšího líce)
Kabely el. vedení NN do 1kV
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - vodiče bez izolace
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - s izolací základní
Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - závěsná kabelová vedení

Nadzemní el. vedení VN nad 35 kV do 110 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 110 kV do 220 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 220 kV do 400 kV vč.
Nadzemní el. vedení VN nad 400 kV vč.
Závěsné kabelové vedení 110 kV

Krajská komunikace II. a III. třídy
Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy)

Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné
Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení)
Dálnice (od osy přilehlého pruhu) + do výšky 50 m
Krajská komunikace I. třídy

 
 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí, včetně stávající kanalizace.  V řešené lokalitě se nachází několik vedení více 
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správců – plynovod, vodovod, sdělovací vedení, el. vedení, veřejné osvětlení, místní rozhlas a stávající 
kanalizace. Výškové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí nebylo jejich správci poskytnuto. Při 
neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a takto je zakresleno v podélných profilech stokové sítě. 
 

Světlá vzdálenost objektů (šachet, ČS, MO) od stávajícího plynovodu se řídí dle ČSN 12007 a 
souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04. 
 

V místech souběhů a křížení bude dodržena ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 
účastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. 
Před zahájením vlastních prací budou veškeré dotčené sítě vytyčeny na místě příslušným 
provozovatelem. Zjištěný průběh a výškové uložení v místě křížení bude ověřeno ručně kopanými 
sondami. 
Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. 
Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, včetně jednotlivých sloupů a 
lamp veřejného osvětlení. Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů státní nivelace. 
V případě, kdy není možné dodržet minimální dovolenou vzdálenost mezi kanalizací a stávajícími 
inženýrskými sítěmi, bude potrubí uloženo do chráničky, nebo zabezpečeno jiným, vhodným 
způsobem. 
Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. 
Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické infrastruktury, ani 
přístup k nim. Vodovodní a plynovodní armatury, kanalizační poklopy, mříže uličních vpustí 
musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. 
 
 

Vodní toky 
V rámci stavby bude vybudován nový výustní objekt z ČOV v korytě bezejmenného toku IDVT:  
10186718 ve správě Lesy ČR.  
 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Související investicí ke stavbě čerpacích stanic na stokové síti je výstavba rozšíření distribuční sítě NN 
a přípojek NN. Napojení na energetickou síť bude provedeno skrz nově vybudované přípojky.  
Související investicí ke stavbě ČOV je výstavba přípojky vodovodu, rozšíření distribuční sítě NN a 
přípojka NN. 
K areálu ČOV bude zpevněna stávající polní cesta – účelová komunikace z asfaltového recyklátu 
napojená na místní účelovou komunikaci. Dále budou v areálu ČOV vybudovány manipulační plochy 
a chodníky. Do areálu ČOV budou zajíždět kromě osobní dopravy (zaměstnanci) také nákladní 
automobily (FEKA vůz, jeřáby atd.). 
Stavbou dotčené pozemky včetně komunikací budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. 
Křížení navrhované stokové sítě se stávajícími inženýrskými sítěmi jsou zřejmá z koordinačních situací, 
specifikace v technické zprávě stavebního objektu.  
 

Upozorňujeme, že v PD nejsou vyznačené přípojky k jednotlivým nemovitostem, protože je 
provozovatel nemá k dispozici v digitální podobě. 
 

Kanalizační přípojky budou jako celek řešeny v samostatné projektové dokumentaci. Předběžný návrh 
jejich tras ve veřejné části je patrný z výkresové části této dokumentace. Předmětem tohoto projektu 



21-T017 DZS Obec Lipová- ČOV a stoková síť 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 14

bude výstavba odboček (zárodků) veřejných částí kanalizačních přípojek umístěných v tělesech 
krajských a místních komunikací, resp. jejich krajnicích. Důvodem je nutnost zajištění výstavby těchto 
částí přípojek současně s výstavbou kanalizačních stok tak, aby bylo možné v co nejkratší době zajistit 
opravy komunikací. Na stokách v ostatních plochách budou vyvedeny pouze odbočky přípojek. 
 

Případné kácení dřevin je nutné provést před započetím zemních prací. Pro kácení stromů, které mají 
ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80 cm, je potřeba povolení, které vydává OÚ řešených 
obcí. Kácení vzrostlé zeleně je možné provést pouze v období vegetačního klidu dle podmínek 
rozhodnutí o povolení kácení.  
 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
Seznam a druh pozemků dotčených stavbou splaškové kanalizace a ČOV, stavbou přípojek NN k ČS, 
NN k ČOV jsou v samostatné části E. Dokladová část. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Pozemky dotčené stavbou pod ochranou ZPF, pozemky dotčené stavbou určené k plnění funkce lesa 
(PUPFL), pozemky dotčené stavbou v ochranném pásmu lesa a lesní pozemky vzdálené od navrhované 
stavby do 50 m a významné krajinné prvky (VKP) jsou v samostatné části E. Dokladová část. 
 
 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Čistírna odpadních vod a splašková kanalizace je novostavba. 
 

b) Účel užívání stavby 
Dokumentace řeší odkanalizování pro obec Lipová a Hrochov. Následné čištění odpadních vod bude 
probíhat na nově vybudované ČOV, která bude umístěna ve východní části katastru obce Lipová na 
pozemku p.č. 257/1 v k.ú. Lipová.  
Uživatelem budou obyvatelé obce Lipová a Hrochov včetně drobných živnostníků a občanské 
vybavenosti. Provozovatelem tohoto díla bude obec Lipová. 
 

Projekt je zpracován pouze pro vydání společného povolení ČOV, kanalizačních stok (včetně 
objektů navržených na stokové síti, přípojky NN) a zárodků kanalizačních přípojek umístěných 
na veřejném prostranství v trasách komunikací.  
 

Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou 
ČOV v Lipové. Stávající septiky budou po dokončení této stavby vyřazeny z provozu, vydesinfikovány 
a zasypány vhodným materiálem.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
ČOV a stoková síť a jsou trvalé stavby. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby 
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Stavba je navržena v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (169/2018 Sb.).  
Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (323/2017 Sb). 
 

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stanovisky a požadavky subjektů dotčených 
stavbou. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 
 
g) Navrhované parametry stavby 
Pro návrh ČOV byly použity údaje získané od obyvatel obce Lipová a Hrochov.  
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Tab. č. 2 – Výpočet produkce odpadních vod a stanovení počtu EO 

Jednotka Lipová [l.j-1.d-1] [m3.d-1] [m3.rok-1] [g BSK5.j-1.d-1] [EO]

[obyvatel] 588 95,0 55,9 20 389 60,0 588,0

[obyvatel] 81 95,0 7,7 770 60,0 22,2

[obyvatel] 75 95,0 7,1 2 601 60,0 75,0

[obyvatel] 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

[obyvatel] 744 70,68 23 759 685

Jednotka Lipová [l.j-1.d-1] [m3.d-1] [m3.rok-1] [g BSK5.j-1.d-1] [EO]

[děti] 27 13,7 0,4 74 8,7 3,9

[zaměstnanci] 6 13,7 0,1 16 8,7 0,9

[děti] 23 21,9 0,5 128 13,8 5,3

[zaměstnanci] 5 21,9 0,1 28 13,8 1,2

[jídla] 120 21,9 2,6 665 13,8 27,7

[lidé] 100 5,5 0,5 2 3,5 5,8

Areál hřiště [lidé] 20 54,8 1,1 21 34,6 11,5

[zaměstnanci] 1 49,3 0,0 12 31,1 0,5

[pacient i] 15 5,5 0,1 21 3,5 0,9

[zaměstnanci] 6 38,4 0,2 58 24,2 2,4

[zaměstnanci] 1 38,4 0,0 2 24,2 0,4

Hasičská zbrojnice [budova] 0,7 71,2 0,0 17 45,0 0,5

Hostinec [zaměstnanci] 1 164,4 0,2 51 103,8 1,7
Hostinec - výčep [výčep] 1 137,0 0,3 86 86,5 2,9

S 6,23 1 182 S 66

Jednotka Lipová [l.j-1.d-1] [m3.d-1] [m3.rok-1] [g BSK5.j-1.d-1] [EO]

[zaměstnanci] 4 49,3 0,2 72 31,1 2,1

[zaměstnanci] 24 49,3 1,2 299 31,1 12,5

S 1,38 371 S 15

Jednotka Lipová [l.j-1.d-1] [m3.d-1] [m3.rok-1] [g BSK5.j-1.d-1] [EO]

Zemědělský podnik [zaměstnanci] 6 82,2 0,5 180 51,9 5,2

S 0,49 180 S 5

78,78 25 493 800
800

Obyvatelstvo Množství splaškových odpadních vod Výpočet  EO

Základní škola - děti 

Obec

Obyvatelstvo trvale bydlící

Obyvatelstvo sezóně bydlící

Obyvatelstvo výhledový nárust dle UPD

Obyvatelstvo ostatní

Obyvatelstvo celkem

Občanská vybavennost Množství splaškových odpadních vod Výpočet  EO

Popis vybavennosti

Knihovna

Základní škola - zaměstnanci

Mateřská škola - děti 

Mateřská škola - zaměstnanci

Školní jídelna (MŠ)  - obědy

Kulturní dům - návštěvníci

Praktický lékař - zaměstnanci

Praktický lékař - pacienti

Obecní úřad 

Výpočet  EO

Potraviny 

Provozovny místního významu bez výrobní vody

Občanská vybavenost celkem

Průmysl (stavební, strojní, potravinářský), drobní živnostníci aj. Množství splaškových odpadních vod

Popis vybavennosti

Množství splaškových odpadních vod Výpočet  EO

Popis vybavennosti

Průmysl a živnostníci celkem

Zemědělský podnik celkem

Celkem

Výhledová kapacita ČOV

Zemědělská výroba

 
 

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická na výhledový počet obyvatel 800 EO. 
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Tab. č. 3 –Výpočet hydraulického zatížení ČOV Lipová (návrhový stav pro 800 EO) 

Průtok [m
3
.den

-1
] [m

3
.h

-1
] [l.s

-1
] Popis

Qdp = 78,78 3,28 0,91 Průměrná denní produkce splaškových vod (nátok na ČOV)

kd = Koeficient denní nerovnoměrnosti

Qdm = 122,11 5,09 1,41 Maximální denní produkce splaškových vod (nátok na ČOV)

kh = Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti

Qhm = 12,5 3,46 Maximální hodinový přítok splaškových vod na ČOV

kmin = Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti

Qmin = 1,97 0,55 Minimální hodinový přítok splaškových vod na ČOV

QB = 3,9 0,16 0,05 Množství balastních vod přitékajících na ČOV 5,0% z Qdp

QD = 0,00 0,00 0,00 Průměrné množství dešťových vod přepadajících z odlehčovacích komor

Q24 (Qdp+QD+QB) 82,7 3,45 0,96 Průměrný denní přítok veškerých odpadních vod na ČOV

QMAX,ČOV = 0,00 0,00 Maximální přítok na ČOV za deště ( 1,00 x Qhm + QB)

[m
3
.rok

-1
] [m

3
.měsíc

-1
] [l.s

-1
] Popis

Qrok,prům. = 30 192 - 0,96 Průměrný roční přítok veškerých odpadních vod na ČOV

kr = 1,20 Koeficient roční/měsíční nerovnoměrnosti

Qmax. = 36 231 3 019 - Maximální roční, resp. měsíční přítok veškerých vod na ČOV

[m
3
.rok

-1
] [m

3
.hod

-1
] [l.s

-1
] Poznámka

QMAX,ČOV čerp. = - 12,5 3,5 Max. množství odpadních vod přitékající do biologické části ČOV

2,50

0,60

1,50

 
 
Průměrná denní produkce splaškových odpadních vod je uvažována 78,8 m3.den-1 (vč. balastů). 
Průměrná roční produkce splaškových odp. vod je předpokládána 30 192 m3.rok-1 (vč. balastů).  
 
Bude požadováno vodoprávně povolit: 
Qdp=   0,96 l·s-1  … průměrná denní produkce veškerých OV 
Qr,p=  30 192,0 m3·rok-1 … průměrná roční produkce OV 
Qr,MAX= 36 231 m3·rok-1 … maximální roční produkce OV 
QMAX,ČOV= 5,0 l·s-1  … maximální okamžitá produkce OV 
QMAX,měs = 3 019 m3·měs-1 … maximální měsíční produkce OV 
 
 
 
Tab. č. 4 – Návrhové látkové zatěžovací parametry ČOV Lipová  

Průtok  m3.d-1 m3.h-1 l.s-1 
Q24  79,2 3,3 0,9 
kd 1,5    
Qd  118,8 5,0 1,4 
kh 2,5    
Qmax  - 12,4 3,4 
Qčerpané  *)   18,0 5,0 
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Tab. č. 5 – Návrhové látkové zatěžovací parametry ČOV Lipová 

Ukazatel  g.(EO.d)-1 kg.d-1 mg.l-1 
počet EO 660    
BSK5  60,0 39,6 500,0 
CHSKCr  120,0 79,2 1000,0 
NL  55,0 36,3 458,3 
N-NH4  67% N-celk 6,2 77,8 
N-celk  14,0 9,2 116,7 
P-celk  2,0 1,3 16,7 

 
 

 

S ohledem na požadavky NV 401/2015 Sb. a při akceptování navržené níže prezentované technologie 
biologického čištění jako „nejlepší dostupné technologie“ pro danou velikost zdroje znečištění je 
navržena kvalita finálního odtoku uvedená v následující Tab. č. 6 a 7. 
 
Tab. č. 6 – Návrhové hodnoty ukazatelů znečištění v odtoku z ČOV Lipová  

Ukazatel hodnota ”p” hodnota ”m” roční průměr 
CHSK 75,0 140,0 - 
BSK5 22,0 30,0 - 
NL 25,0 30,0 - 
N-NH4 - 20,0 12,0 
P-celk  6,0 3,0 

 
 
Tab. č. 7 – Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod  
 

"p" mg/l "m" mg/l roční průměr t/rok

CHSKCr 75,0 140,0 - 2,7                        

BSK5 22,0 30,0 - 0,8                        

NL 25,0 30,0 - 0,9                        

N-NH4 - 20,0 12,0 0,4                        

P-celk - 6,0 3,0 0,1                         
 
hodnota „p” v povolené míře překročitelná hodnota stanovená v typu vzorku A nebo B nebo C  
  podle poznámky 3) k tabulce 1 přílohy 4 v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu. 
 

hodnota „m” nepřekročitelné koncentrace ukazatelů znečištění stanovené ve dvouhodinovém   
  směsném vzorku získaném sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu  
  15 minut. 
 
Podrobněji popsáno viz. příloha D.2.01.01 – Technologický návrh ČOV. 
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V rámci výstavby stokové sítě bude vybudováno: 
 
Tab. č. 8 - Celkový počet čerpacích stanic  

Lipová

[ks]
CELKOVÝ POČET ČERPACÍCH STANIC (ČS) 15,0

z toho malých ČS (max. pro 2 nemovitosti) 9,0
z toho středně velkých ČS (pro 3 až 10 nemovitostí) 1,0
z toho velkých ČS (pro 11 až 100 nemovitostí) 4,0
z toho velmi velkých ČS (nad 100 nemovitostí) 1,0  

 
 

 
Tab. č. 9 - Celková délka stokové sítě 

 
Lipová

[m]
CELKOVÁ DÉLKA STOKOVÉ SÍTĚ 8 454,0

z toho gravitační stoková síť 6 792,4
z toho PP DN 100 mm 0,0
z toho PP DN 200 mm 18,7
z toho PP DN 250 mm 4 485,2
z toho PP DN 300 mm 2 137,9
z toho PP DN 500 mm 150,6

z toho tlaková stoková síť 1 661,6
z toho PE De 40 mm 313,9
z toho PE De 90 mm 38,3
z toho PE De 110 mm 1 309,4  

Pozn.: stoka AI-1 je v délce 149,2 m zařazena mezi nezpůsobilé náklady. 
 

 
Tab. č. 10 - Celková délka kanalizačních přípojek na veřejném prostranství 
 
 

 
 

Lipová

[m]

CELKOVÁ DÉLKA VČP 1 877,9
z toho VČP v KK 865,7
z toho VČP v MK 995,9
z toho VČP v NP 16,4  
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V rámci výstavby ČOV bude vybudováno: 
- Gravitační kanalizace DN 300 v areálu ČOV v délce 64,5 m 
- Gravitační dešťová kanalizace DN 200 v délce 73,5,m 

 
V rámci samostatného objektu SO.07 Prodloužení vodovodní sítě a vodovodní přípojka k ČOV bude 
vybudováno: 

- prodloužení vodovodní sítě k ČOV v délce 8,7 m  
- Vodovodní přípojka v délce 663,4 m  

 
 
Tab. č. 11 - Celková délka RDS NN a přípojek NN 
 

Lipová

[m]
CELKOVÁ DÉLKA RDS NN 0,0

z toho RDS NN k čerpacím stanicím 0,0
z toho RDS NN k ČOV 0,0

CELKOVÁ DÉLKA PŘÍPOJEK NN 1 700,0
z toho přípojky NN k čerpacím stanicím 935,0
z toho přípojka NN k ČOV 765,0  

 

 

Legenda: viz. strana č. 2 
 
Přeložky stávajících inženýrských sítí: 

- Přeložka stávajícího vodovodu v místě uložení stoky „AH“ mezi šachtami Š10AH – Š12AH. Délka 
přeložky (PřV 1) cca 22,7 m na pozemku č.69/7. 

- Přeložka stávající kanalizace DN 600 („K1“), dl. 39,0 m 
 
 
Křížení stokové sítě s vodními toky: 

-  stoka „A“ bude 1x křížit zatrubněný bezejmenný potok 
-  stoka „C“ bude 1x křížit zatrubněný bezejmenný potok 
-  výtlak „VA“ bude 2x křížit koryto bezejmenného potoka 
 

 

Křížení stokové sítě s železniční tratí : 
Nekříží se. 
 

Dřeviny v ochranném pásmu a navržené ke kácení:  
Není zastiženo. 
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h) Základní bilance stavby 
 

Elektrická energie 
Během výstavby se předpokládá minimální požadavek na dodávku elektrické energie při případném 
přečerpávání podzemní vody, nebo při užívání strojů. Tento požadavek bude řešen připojením ze 
stávající místní rozvodné sítě, případně z mobilních agregátů elektrické energie zhotovitele. 
 

Na ČOV bude elektrická energie využívána strojně stíranými česlemi, lapákem písku, lisem na shrabky, čerpací 
stanicí, dmychadly, čerpadly interní recirkulace, čerpadly pro přebytečný kal, topnými tělesy atp. Parametry ČOV 
jsou uvažovány následovně: 
 

Instalovaný příkon ČOV 35 kW  
Hodnota hlavního jističe 80 A 
 

Na stokové síti bude osazeno celkem 15 čerpací stanice. Parametry čerpací techniky viz. příloha D.2.02.01-1  
 

 

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Skutečné hodnoty budou upřesněny v dalším stupni projektové 
dokumentace, jejíž součástí bude elektrotechnické řešení ČOV a čerpacích stanic a dále pak v realizační 
dokumentaci, tj. po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 

Teplo, teplá užitková voda, plyn či plynovodní síť 
S ohledem na charakter stavby nebude stavba zásobována teplou užitkovou vodou ani nebude napojena 
na centrální zásobování teplem.  
 

Potřeba vody 
U navržených objektů na gravitační a tlakové stokové soustavě se nepředpokládá spotřeba vody. 
Pro běžný provoz ČOV a stokové sítě bude pitná voda z veřejného vodovodu využívána pouze k 
oplachování strojů a zařízení, respektive k uspokojení sociálních potřeb zaměstnanců (mytí, toalety).  
 

Odhad množství splaškových a dešťových vod 
Produkce splaškových vod je uvedena v celkové produkci odpadních vod z celé obce viz. viz. kap. B.2.1 
g) Souhrnné technické zprávy. 
 

 

Dešťové vody budou svedeny ze střech budov a ze zpevněných ploch areálu ČOV do dešťové 
kanalizace. Roční produkce dešťových vod byla vypočtena na cca 125,0 m3.rok-1.  Dešťové vody budou 
napojeny až za měrným objektem! Dešťové vody z objektu ČOV se odvedou napojením na stoku „O“, 
která je zaústěná do bezejmenného toku . 
 

Druhy odpadů vzniklých během výstavby a provozu 
Viz. kap. B.6 Souhrnné technické zprávy. 
 

Požadavky na kapacity veřejných komunikačních sítí  

Žádné požadavky. 
 

Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 
Žádné požadavky. 
 

Přístup na stavební pozemky po dobu výstavby 
Přístup bude řešen z veřejných pozemků, místních a krajských komunikací, případně po dohodě 
s majiteli soukromých pozemků. 
 

Dodávky materiálů a surovin 
Nejsou kladeny nároky na dodávky materiálů a surovin mimo materiál potřebný pro běžnou údržbu a 
opravy zařízení. 
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Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Odběr vody je možný z místní vodovodní sítě po dohodě s provozovatelem vodovodu (Moravská 
Vodárenská, a.s.). Odběr el. proudu bude možné realizovat z rozvodné sítě v obci po dohodě 
s elektrárenskou společností EG.D, a.s. 
Navržená stoková síť v obci bude napojena na nově navrženou ČOV. 
Čerpací stanice na stokové síti budou napojeny na energetickou síť skrz nově vybudované přípojky NN. 
Místa napojení jsou zřejmá z koordinačních situací. 
V tomto stupni projektové dokumentace se vzhledem ke stísněným podmínkám v některých lokalitách 
uvažuje s nutností přeložek okolních inženýrských sítí. Informace o přeložkách inženýrských sítí jsou 
obsaženy v této technické zprávě. 
Případná potřeba dalších přeložek bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

i) Základní předpoklady výstavby 
Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2023 a dokončení se předpokládá v roce 2024, termíny 
výstavby jsou orientační, závislé na financování stavby. 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a 
projektantem. 
Lhůty výstavby, termíny a dokončení, připravenost pro montáž apod. budou dány smlouvou o dílo mezi 
investorem a zhotovitelem stavby, případně jeho subdodavateli.   
Demolice budov se nepředpokládá, pouze je nutné uvažovat se statickým zajištěním některých blízkých 
objektů. 
Zařízení staveniště včetně skládek materiálu jsou projektantem navrženy dle návrhu obecního úřadu. 
Detailně uvedeno v souhrnné technické zprávě. Před realizací stavby budou plochy projednány mezi 
dodavatelem stavby, obecním úřadem, případně s vlastníky dotčených pozemků.  
Při výstavbě kanalizačních stok je nutno postupovat ve všech úsecích proti spádu. Současně s výstavbou 
stok budou prováděny i zárodky kanalizačních přípojek (VČP). 
 

Etapizace výstavby: 
Realizace stavby je předpokládána v rámci jedné etapy. 
 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 
Vzhledem k rozsahu stavby navrhujeme kontrolní prohlídky stavby vodoprávním úřadem: 
 

Při výstavbě ČOV: 
1. Kontrola v rámci přejímky základové spáry. 
2. Kontrola po dokončení železobetonových nádrží. 
3. Kontrola po dokončení hrubé stavby ČOV. 
4. Kontrola po montáži kompletní technologie ČOV. 
5. Kontrola při kolaudaci stavby. 

 
Při výstavbě stokové sítě: 
 

1. Kontrola po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí hlavních stok. 
2. Kontrola po dokončení pokládky potrubí a osazení objektů hlavních stok. 
3. Kontrola po osazení a strojním vystrojení čerpacích stanic. 
4. Kontrola při kolaudaci stavby. 

  

V průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní dny v četnosti min. 1x za 14 dní, projektant bude 
min. 1x měsíčně přizván na KD a dále k převzetí základové spáry při zakládání ČOV a na přejímku 
výztuže železobetonových nádrží ČOV. 
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j) Orientační náklady stavby 
Výstavba včetně technického vybavení bude stát cca 160,0 mil Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 
Po dokončení bude dílo předáno provozovateli ČOV a bude se řídit provozním řádem. 
Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m od líce potrubí na každou stranu pro potrubí vnitřního průměru do 
499 mm, pro potrubí větších vnitřních průměrů bude ochranné pásmo kanalizace 2,5 m od líce potrubí 
na každou stranu.  
Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky bezpečnosti práce, 
požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě dle platných 
právních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN.  
S ohledem na charakter objektu jsou zaměstnanci zajišťující provoz ČOV (ale i výstavbu) dodržovat 
mimo jiného i NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
Zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi. Budou-li na staveništi plnit úkoly zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel vyhotovuje 
záznamy a vede dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění 
zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, nebo k úmrtí. 
Dodavatel stavby i zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až 
po opuštění pracoviště. 
 

Výkopové práce v odlehlých pracovištích nesmí provádět pracovník osamoceně od hloubky 1,3 m. 
Svislé stěny ručních výkopů v soudržných zeminách musí být v nezastavěném území zajištěny pažením 
od hloubky větší než 1,50 m, v zastavěné oblasti od hloubky větší než 1,30 m.  Maximální hloubka 
nepaženého svahu se svislými stěnami v nesoudržných zeminách od 0,70 m. 
 

Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí. 
Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Do technických zařízení smějí zasahovat pouze 
pracovníci firem pověřených servisem. Veškerá nebezpečná místa musí být opatřena bezpečnostními a 
výstražnými popisy. 
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B.2.3 Základní technický popis staveb 
Členění stavby viz. Průvodní zpráva kap. A.2. 
Konstrukční a materiálové řešení viz. odst. B.9 této technické zprávy. 
 
 

Dokumentace stavebních a inženýrských objektů 
 
SO. 01 – Čistírna odpadních vod (ČOV) 
ČOV bude tvořena provozním objektem, biologickým objektem a objektem kalového hospodářství. 
Dále jsou řešeny inženýrské objekty jako je oplocení, zpevněné plochy a sadové úpravy, přípojka 
vodovodu k ČOV, ostatní objekty v areálu ČOV – trubní vedení, šachtové objekty, měrné objekty, 
výustní objekt do stávající šachty kanalizace. V rámci objektu ČOV bude zbudována čerpací stanice a 
výtlak splaškových vod který bude zaústěn do žlabu před samočistící česle v objektu ČOV. 
 
SO. 02 Gravitační kanalizace (včetně objektů na kanalizaci a zárodků veřejných částí kanalizačních 
přípojek) 
Řešenou obec lze z větší části odkanalizovat gravitační stokovou sítí. Navrhované stoky budou odvádět 
splaškové odpadní vody 
V intravilánu jsou stoky trasovány v prostoru krajských i místních komunikací, nezpevněných, 
zatravněných ploch obce a místy jsou vedeny v pozemcích soukromých vlastníků.  

Součástí těchto stavebních objektů jsou také zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek, které jsou 
napojeny do navrhovaných stok gravitační kanalizace. 
 
SO. 03 Tlaková kanalizace (včetně objektů na kanalizaci) 
V řešených lokalitách, v intravilánu se na stokové síti nachází lokality, které nelze gravitačně 
odkanalizovat. Z tohoto důvodu je uvažováno s vybudováním čerpacích stanic. Ty budou na gravitační 
stokovou síť napojeny tlakovými stokami. Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní 
vody.  
Tlakové stoky jsou vedeny v krajských i místních komunikacích, v nezpevněných plochách, 
v zahradách soukromých vlastníků. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu je i propojení místních částí částečně navrženo tlakovými stokami.  
 
SO. 04 Čerpací stanice (ČS)  
V rámci stavebních objektů je navrženo vybudování 15 x novostaveb podzemních čerpacích stanic (ČS) 
odpadních vod vč. souvisejících objektů a konstrukcí. 
 
 

SO. 05 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV a ČS  
ČOV a ČS budou napojeny na energetickou síť elektrárenské společnosti EG.D, a.s.. Napojení je 
většinou realizováno formou rozšíření distribuční sítě ve správě elektrárenské společnosti EG.D, a.s. do 
blízkosti místa ČOV a ČS.  
Předpokládané trasy přípojek NN k ČOV a ČS jsou zakresleny ve výkresové části.  
 

Čerpací stanice odpadních vod budou napojeny na energetickou síť elektrárenské společnosti E.ON ČR, 
s.r.o. Všeobecně je napojení většinou realizováno formou rozšíření distribuční sítě ve správě 
elektrárenské společnosti  E.ON ČR, s.r.o. do blízkosti místa ČS.  
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Všeobecně 
Výstavba kanalizace je navržena otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami a částečně 
bezvýkopovou technologií. 
Při návrhu tras byl projektant veden snahou minimalizovat kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
V některých stísněných lokalitách, také vlivem polohy stáv. inženýrských sítí, nebylo možné se vyhnout 
přeložkám inženýrských sítí. Jejich průběh je navíc v některých místech nezjistitelný. 

Při předpokládaném návrhu tras kanalizačních přípojek projektant dodržoval následující zásady: 
- pro jednu nemovitost - jedna kanalizační přípojka splaškové kanalizace 
-    u parcel, určených v blízké budoucnosti k zástavbě obytnou zástavbou, jsou navrženy zárodky 

VČP 
- kanalizační přípojka splaškové kanalizace je rozdělena na veřejnou část přípojky (VČP) a  

domovní část přípojky - není součástí této PD. Veřejná část přípojky je rozdělena na zárodek VČP 
a ostatní část VČP (není součástí způsobilých nákladů). 

-  na kanalizační přípojce splaškové kanalizace (mimo zárodek VČP) bude vybudována kontrolní 
revizní šachtička (není součástí této PD) 

zárodek přípojky (VČP) začíná v místě napojení na navrhovanou kanalizační stoku 
-  délka zárodku (VČP) je stanovena následovně: 

 končí 1m za hranicí chodníku, silničního tělesa (hranice většinou obrubník, krajnice, pata 
svahu, vnější hrana příkopu) 

 1m v nezpevněných plochách 
 končí 1m za stávající podzemní inženýrskou sítí 
 ukončení před vstupem do nemovitosti. Tato hranice je nadřazena nad výše uvedené 
 ukončení na hranici pozemku neprojednaného v rámci územního rozhodnutí. Tato 

hranice je nadřazena nad výše uvedené. 

Po dokončení prací budou narušené povrchy uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou před 
prováděním výkopů odhumusovány, po dokončení prací bude provedeno jejich zpětné ohumusování a 
osetí travním semenem. 
 

Stávající jímky budou vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem. Není 
součástí této projektové dokumentace.  
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B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení 
Členění stavby viz. Průvodní zpráva kap. A.2. 
Konstrukční a materiálové řešení viz. odst. B.9 této technické zprávy. 
 
Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
PS. 01 – Čistírna odpadních vod (ČOV) 

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř ČOV. Dále strojní vybavení a 
související zařízení. 
 
Měření a regulace (MaR) 
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektu ČOV na dispečink 
provozovatele.  
Přenos dat a systém řízení bude řešen dle standardů budoucího provozovatele v samostatné části 
projektové dokumentace. Budoucí provozovatel bude vybrán dle podmínek administrátora dotačního 
programu, přesto je doporučeno respektovat standardy místně obvyklého provozovatele vodovodů a 
kanalizací. 
 
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru řeší vystrojení rozvaděče technologické elektroinstalace ČOV vč. 
vlastního elektroměru, kabelové rozvody od rozvaděče k ČOV, vnitřní rozvody a instalace uvnitř 
objektů. 

Řešení elektro-technické části PD bude v souladu se standardy budoucího provozovatele. 

 
 

PS. 02 Čerpací stanice (ČS)  

Strojně-technologická část  
Část provozního souboru řeší armatury, tvarovky a trubní rozvody uvnitř ČS. Dále strojní vybavení a 
související zařízení. 
U ČS je vystrojení navrženo zejména dle čerpaného množství v závislosti na dopravní výšce. 
 
Měření a regulace (MaR) 
Oddíl provozního souboru řeší obousměrný přenos datových informací z objektů ČS na dispečink 
provozovatele.  
Přenos dat a systém řízení bude řešen dle standardů budoucího provozovatele v samostatné části 
projektové dokumentace. Budoucí provozovatel bude vybrán dle podmínek administrátora dotačního 
programu, přesto je doporučeno respektovat standardy místně obvyklého provozovatele vodovodů a 
kanalizací. 
 
Elektro-technologická část  
Uvedená část provozního souboru řeší vystrojení rozvaděče technologické elektroinstalace jednotlivých 
ČS vč. vlastního elektroměru, kabelové rozvody od rozvaděče k ČS, vnitřní rozvody a instalace uvnitř 
objektů. 
Řešení elektro-technické části PD bude v souladu se standardy budoucího provozovatele. 
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B.2.5  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Podrobněji technická zpráva požárně bezpečnostního řešení. Viz. příloha E. 
 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 O obecně technických požadavcích na výstavbu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Stavba ČOV byla navržena tak, aby splnila základní požadavky:  

Mechanická odolnost a stabilita 
Obvodové zdi, příčky provozní budovy a štítové stěny biologické části budou zděné. Nádrže ČOV 
budou z vodostavebního betonu. 
Požární bezpečnost – viz. příloha E – Požárně bezpečnostní řešení 
Ochrana zdraví zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Místnosti v ČOV budou mít denní osvětlení, vytápění bude zajištěno el. přímotopem.  
Po ukončení díla bude mít stavba jednoznačně kladný vliv na životní prostředí v podobě zlepšení kvality 
vody ve vodotečích protékající obcí. 
Ochrana proti hluku 
Zdrojem hluku v ČOV budou dmychadla, která budou umístěna na odpružených základech, budou 
opatřena protihlukovým krytem. V nádržích budou zdrojem hluku čerpadla. Hluk čerpadel bude tlumen 
odpadní vodou, ve které budou ponořeny. 
Úspora energie a ochrana tepla 
Stropní konstrukce nad provozním objektem bude zateplena, v okenních rámech budou použita izolační 
dvojskla. Biologickou část a místnost mechanického předčištění zateplit nelze. Tato místnost musí být 
odvětrána. 
Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
Provozní budova bude mít bezbariérový přístup, avšak nepředpokládá se přístup osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Do biologické části bezbariérový přístup nelze zajistit. 
 
Stavba stokové sítě je stavbou liniovou, je prováděna ve výkopech. 
 

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro daný druh objektu. 
Viz. odst. B.2.2 této technické zprávy. 
 
B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Charakter stavby tuto ochranu nevyžaduje. 
 

c) Ochrana před technickou seismicitou 
V řešené lokalitě nebudou používány stroje vykazující nadmíru technické seizmické aktivity. 
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d) Ochrana před hlukem 
Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. Běžně se hladina zvuku 1 m od 
zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 dB. Lze předpokládat, že stavební práce 
budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 18,00 hod.   
Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

Zdrojem hluku v ČOV budou dmychadla, která jsou umístěna na odpružených základech a jsou opatřena 
protihlukovým krytem. Dispozičním uspořádáním místností v objektu ČOV je dmýchána umístěna tak, 
aby se hluk z ní šířil směrem od obce. Nejbližší obytná zástavba je cca 260,0 m od objektu ČOV, zde 
se nachází rodinný dům. 

Na základě zkušeností garantujeme, že při provozu ČOV nebudou překročeny hygienické limity 
hluku v denní a noční době, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním 
prostoru, v dotčené zástavbě obce Lipová. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Stavbu stokové sítě nelze na povodňové stavy zcela plně zabezpečit. Ochranou je osazení vodotěsných 
poklopů na kanalizačních šachtách. 
Výškové umístění stavby je řešeno tak, aby ČOV byla chráněna před účinky povodňových průtoků při 
N-letých průtocích Q100 = 5,0 m3.s-1. viz. příloha č.2 této zprávy 
 

f) Ochrana před spodní a povrchovou vodou 
V případě výskytu podzemní vody bude stavba chráněna štěrkovým ložem o mocnosti 300 mm.  
Objekty ČOV a ČS jsou navrženy tak, aby odolávaly vztlaku podzemní vody. Způsob ukládání 
kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je zřejmý z výkresové dokumentace. 
Kromě předpokládaného přítoku podzemních a podpovrchových vod v prostoru údolnic místních 
vodotečí nelze vyloučit ve výkopech výskyt přítoků podpovrchových vod vázaných na písčité a 
štěrkovité proplástky v deluviálních a eluviálních sedimentech, případně v navážkách.   
Jednalo by se o přítoky zvládnutelné běžnými stavebními čerpadly, ale mohou komplikovat zemní a 
technické práce z důvodu nepříznivého ovlivnění stability zemin ve výkopech na lokalitě. Je nutno 
zdůraznit, že v případě výskytu zemin s vyšším obsahem jílové a prachové složky se jedná o zeminy 
sekundárně rozbřídavé, kdy dochází k výraznému snížení geotechnických vlastností zemin. Je nutno 
předpokládat, že hydrogeologické poměry budou odvislé od stavu hladin v místních vodotečích a 
srážkových poměrech.  
Technické řešení při pokládce potrubí při zastižení zemin nevhodných geotechnických kvalit viz. 
výkresová dokumentace. Ve dně rýhy provedeno štěrkové lože pro drenáž tl. min. 400 mm, zabezpečení 
pomocí výztužné geomříže a výztužné separační tkané geotextilie. 
 

Ochrana v záplavovém území navržena následující: 
 - poklopy kanalizačních šachet budou osazeny jako vodotěsné  

 

Proti vniknutí povrchových vod při přívalových deštích jsou doporučena opatření, která by bylo vhodné 
aplikovat vždy v době po ukončení pracovní směny: 
 - ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné 
 - poslední (horní) trouba kanalizace opatřena česlemi, které by bránily vniknutí hrubých 
 naplavenin do kanalizace 

- při přívalových deštích dodavatel stavby zajistí gravitační odtok vody ze stavby, nebo musí 
vody odčerpat. 



21-T017 DZS Obec Lipová- ČOV a stoková síť 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 29

V zájmové lokalitě výstavby kanalizace by se mohla, zvláště na propojích mezi obcemi, vyskytovat síť 
stávající meliorace. V případě křížení stávající meliorace, případně při porušení stávajícího 
melioračního potrubí bude proveden nový štěrkový (frakce 16-32 mm) podsyp a obsyp potrubí. Úsek 
přerušeného stávající potrubí bude nahrazen novým drenážním potrubím, spoje vyplněny PUR pěnou.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Při výstavbě je odběr vody možný z místní vodovodní sítě po dohodě s provozovatelem obcí Lipová a 
provozovatelem vodovodu Moravskou Vodárenskou, a.s.. Odběr el. proudu bude možné realizovat z  
rozvodné sítě v obci po dohodě s elektrárenskou společností EG.D, a.s. 
 

Navržená stoková síť v řešených lokalitách bude napojena na nově navrženou ČOV Lipová. 
 

K ČOV Lipová bude zpevněna stávající polní cesta – účelová komunikace napojena na místní účelovou 
komunikaci. ČOV bude napojena na energetickou síť skrz nově vybudovanou přípojku NN a bude 
prodloužena vodovodní síť z místního vodovodu. 
 

Čerpací stanice na stokové síti budou napojeny na energetickou síť skrz nově vybudované přípojky NN. 
 

Místa napojení jsou zřejmá z koordinačních situací. 
 
V tomto stupni projektové dokumentace se vzhledem ke stísněným podmínkám v některých lokalitách 
uvažuje s nutností přeložek okolních inženýrských sítí. Informace o přeložkách inženýrských sítí jsou 
obsaženy v kapitolách B.9 technické zprávy. Přeložky jsou zakresleny v koordinačních situacích. 
Případná potřeba dalších přeložek bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity 
Viz B.2.1 této technické zprávy. 
ČOV Lipová – podrobněji popsáno viz. přílohy D.1.01  SO 01 Čistírna odpadních vod, SO 05 
Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČOV, DZ a ČS – , D.2.01 PS 01 ČOV Lipová. 
 
Čerpací stanice (ČS) – podrobněji popsáno viz. přílohy D.1.05 SO 5 Rozšíření distribuční sítě NN a 
přípojky NN k ČOV, DZ a ČS, D.1.04 SO 04, D.2.04 PS 04 Čerpací stanice. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému 
dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve formě projektu dopravního 
značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o 
délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení 
dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů 
a správců písemné povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 
V některých úsecích krajské komunikace bude z hlediska technického (stávající uložení inženýrských 
sítí, malá šířka komunikace) a z důvodů technologie prováděných prací, výstavba vyžadovat úplnou 
uzávěru krajské komunikace.  
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Úplná uzávěra krajských komunikací bude realizována vždy na minimální dobu, podle možností v 
dopoledních hodinách po odsouhlasení se správcem stavby a správcem komunikace. Odsouhlasena 
musí být i případná objízdná trasa. 
Návrh organizace dopravy v průběhu stavby je povinen zhotovitel projednat s orgány státní správy, s 
investorem stavby, před započetím stavebních prací. 
 

Objízdné trasy 
Částečné i úplné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 
Výstavba kanalizace v prostoru asfaltové místní komunikace bude prováděna za úplné uzávěry po 
jednotlivých úsecích. Obslužnost bude zajištěna z navazující sítě místních a krajské komunikace. 
V prostoru před křižovatkou bude osazena značka IP 10b …návěst před slepou pozemní komunikací.  
Na začátku uzavřené silnice bude umístěna značka IP 10a …slepá pozemní komunikace. Objížďková 
trasa bude vyznačena příslušnými tabulemi (dle místních podmínek) pro vyznačení objížďky IS 11c 
…směrová tabule pro vyznačení objížďky.  
Pracovní místo bude uzavřeno příčnými zábranami Z2.zábrana pro označení uzavírky, doplněno 
soupravou světel. Součástí uzavření pracovního místa je značka B.1 Zákaz vjezdu všech vozidel 
(oboustranné). 
 

Výstavba kanalizace v prostoru asfaltové krajské komunikace bude prováděna za částečné uzávěry i 
úplné uzávěry. 
Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel zajistit náležitý 
systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy bude příslušnému 
dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve formě projektu dopravního 
značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního značení bude obsahovat podrobné údaje o 
délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení 
dopravy. Žádné práce v komunikaci nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů 
a správců písemné povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 
V některých úsecích krajské komunikace bude z hlediska technického (stávající uložení inženýrských 
sítí, malá šířka komunikace) a z důvodů technologie prováděných prací, výstavba vyžadovat úplnou 
uzávěru krajské komunikace.  
Úplná uzávěra krajských komunikací bude realizována vždy na minimální dobu, podle možností v 
dopoledních hodinách po odsouhlasení se správcem stavby a správcem komunikace. Odsouhlasena 
musí být i případná objízdná trasa. 
Návrh organizace dopravy v průběhu stavby je povinen zhotovitel projednat s orgány státní správy, s 
investorem stavby, před započetím stavebních prací. 
 
Obslužnost území 
V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na 
odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo přístupné pro svozový vůz. 
Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 
Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd 
sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil 
i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Dotčené zpevněné povrchy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu nebo do 
stavu požadovaného jejich správcem. 
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Nezpevněné povrchy budou uvedeny do původního stavu. Dotčené travnaté plochy budou 
ohumusovány v tloušťce 10 cm a zatravněny. Skrývka ornice bude 10 - 30,0 cm dle druhu pozemku, po 
provedení stavebních prací bude rozprostřena. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se považují: 

 hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
 znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 
 zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
 znečišťování vody 
 poškozování zeleně 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel povinen zajistit 
dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 

Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6:00 – 18:00 hodin, obvykle po dobu 
normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat noční klid. 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Zatížení tohoto typu bude 
pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných 
akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. 

Celkově lze stavbu hodnotit jako přínos v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. 
Dojde ke zlepšení kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, zejména ke zlepšení sociálně-
zdravotních a hygienických podmínek obyvatel.  
 

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška č. 302/2001 Sb a Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Eliminace nežádoucích vlivů na silniční dopravu po dobu realizace stavby 
Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet.  
Dodavatel stavby je povinen: 

 zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
 vykopaná zemina bude pravidelně odvážena 
 zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na veřejné 

komunikace jen v nejnutnějším počtu 
 zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a 

stavebních strojů od bláta 
 odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních komunikacích 
 očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z výroby 

betonových směsí, malt a pod. 
 zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi 
 zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel 
 zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících 
 zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu a hromadné dopravy 
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 při používání místních a krajských komunikacích je třeba důsledně dbát dodržování pravidel 
silničního provozu a čistoty těchto komunikací. 

 
 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
Povrchové a podzemní vody musí být chráněny před jejich znehodnocením látkami jako jsou splaškové 
odpadní vody, ropné deriváty, chemikálie, tuky, stavební odpad atd.. 
 

Zhotovitel stavby zajistí bezpečné skladování nebezpečných látek v předepsaných obalech a 
kontejnerech. Na staveništi bude mít k dispozici sanační prostředky pro zachycení případného úkapu či 
úniku těchto látek. 
 

Při křížení vodotečí otevřeným výkopem budou vody přes staveniště převáděny obtokem. 
 

Nároky kladené na použité materiály a kvalitu provedení (zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí 
vč. kamerových zkoušek, tlakové zkoušky tlakových potrubí, zkoušky vodotěsnosti šachet a objektů 
čerpacích stanic) by měly zaručit, že kvalita podzemních vod nebude vlastním provozem stavby 
narušena. 
 

Realizace záměru nebude mít negativní vliv na povrchovou a podzemní vodu, oproti současnému stavu 
znamená zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod. 
 

V současnosti je v obci Lipová a Hrochov vybudována dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou 
vypouštěny skrz stávající stoky do recipientu. Část obyvatel vypouští předčištěné odpadní vody ze 
septiků do dešťové kanalizace. Část zástavby má vybudované jímky na vyvážení. 
Nové domy mají převážně zrealizované domovní čistírny odpadních vod s povoleným vypouštěním do 
vod povrchových nebo povolené zasakování.   

Po vybudování splaškové kanalizace budou veškeré splaškové vody odváděny a následně čištěny na 
nově vybudované ČOV Lipová.  
 

Po vybudování ČOV budou veškeré splaškové vody čištěny, čímž dojde ke zlepšení kvality vody 
v toku. Ovlivnění kvality vody bezejmenného vodního toku vyčištěnou odpadní vodou bude 
vypočteno směšovací rovnicí v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 
Ve fázi provádění stavby lze předpokládat zvýšenou úroveň hluku, a to v důsledku dopravy a dále 
stavebních prací. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. 
Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa 
dané lokality. Běžně se hladina zvuku 1 m od zdroje pohybuje u stavebních mechanismů kolem 80 – 90 
dB. Lze předpokládat, že stavební práce budou prováděny v denní době od 7,00 hod. a maximálně do 
18,00 hod. 
 

Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 

Hluk, způsobený čerpací stanicí musí splňovat požadavky nařízení vlády č.272/2011 Sb., včetně změny 
č. 217/2016 Sb. Reálný hluk způsobený čerpací stanicí bude nižší, než-li jsou limitní hodnoty uvedené 
v NV č. 272/2011. Limitní hodnoty jsou pro: 
Venkovní chráněný prostor staveb (2 m od fasády domů): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 40 dB 
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Venkovní chráněný prostor (slouží k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a 
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 50 dB 

V případě existence tónové složky se uvedené hodnoty snižují o 5 dB. 
 

Při návrhu technologie ČOV budou upřednostněny dmychadla, která zaručí dodržení hladiny hluku dle 
platné legislativy. Budou umístěna na odpružených základech a budou opatřena protihlukovým krytem. 
Dispozičním uspořádáním místností v objektu ČOV bude dmychárna umístěna tak, aby se hluk z ní šířil 
směrem od obce.  
Na výstavbu provozní budovy budou použity stavební izolace proti hluku. Dalším zdrojem hluku jsou 
čerpadla, ponořená v odpadní vodě. Vzhledem k tomu, že nejbližší stávající zástavba se nachází ve 
vzdálenosti nad 200 m od navržené ČOV, nebude tedy chráněný venkovní i vnitřní prostor hlukem 
z ČOV ovlivněn. ČOV je navržena v lokalitě, kde se v blízkém okolí nepředpokládá žádná výstavba ani 
v budoucnu. Pro dodržení těchto limitů bude vyhlášeno pásmo hygienické ochrany v potřebné velikosti. 
 
 

Čerpací stanice (nad 100 RD) – celkem 1 ks, předpokládaná hlučnost zařízení pod 35 dB. 
Nejbližší obytná zástavba od čerpacích stanic (ČS) v obci Lipová je cca 150,0m od ČS VA,  
 
Skutečné typy čerpadel určí dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. 
V případě potřeby bude reálný hluk jednotlivých čerpacích stanic změřen v průběhu zkušebního 
provozu a výsledek měření doložen při kolaudaci stavby. 
 
 
Stavební a demoliční odpady a jejich nakládání během výstavby 
Nakládání s odpady se musí řídit dle zákona 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) Předcházení vzniku odpadů 
b) Příprava k opětovnému použití 
c) Recyklace odpadů 
d) Jiné využití odpadů, například energetické využití 
e) Odstranění odpadů 

 

Vzniklé stavební odpady budou primárně recyklovány (třídění, drcení, homogenizace, rozbor a 
materiálové využití např. k zásypům, k-ce vozovky… podléhá povinnostem dle zákona o odpadech 
541/2020 Sb., buď zajištěním prostřednictvím mobilní recyklační linky, nebo stavební odpad 
k recyklaci převézt, dle technologických stavebních postupů a možností vybraného dodavatele stavby. 
Odstranění odpadů na skládku bude provedeno až jako poslední možnost dle zmíněné hierarchie. 
Budou dodrženy podmínky prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech. 
Odpady budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo 
k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, kdy každý původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, 
které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.  
 

Zhotovitelem bude vedena o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžná evidence, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
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V případě uložení stavebního odpadu na skládku bude proveden rozbor na výskyt přípustných hodnot 
ukazatelů škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti dle tabulky 
č. 10.1. vyhlášky č. 273/2021 Sb.  
V případě uložení asfaltů na skládku bude proveden rozbor na výskyt nejvýše přípustné koncentrace 
škodlivin (zejména PAU – aromatických uhlovodíků) pro odpady, které smějí být ukládány na skládky 
skupiny S - inertní odpad dle tab. č.10.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb. 
 
Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které 
vznikly během stavby. 
 
Možné odpady vzniklé během výstavby 
z hlediska zákona o odpadech 541/2020 Sb.  a dle vyhlášky o katalogu odpadů č. 8/2021 Sb.: 
 

15 01   Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01         Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02         Plastové obaly 
15 01 03         Dřevěné obaly 
 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05          Železo a ocel 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04         Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04         Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
 

Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, 
stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o 
materiály, označené „*“ ve vyhlášce č. 8/2021 Sb. 
 

Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových 
plochách v prostoru staveniště. Jedná se o např. o vybouranou dlažbu z vjezdů a chodníků. 
 

Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě páleny na 
staveništi, ale musí být odvezeny na spalovnu komunálních odpadů nebo skládku stavebního odpadu 
příp. předány na sběrný dvůr nebo jiné oprávněné osobě. 
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Odpady vzniklé během provozu:  
z hlediska zákona o odpadech č.541/2020 Sb. (novela 225/2017 Sb.) a vyhlášky o katalogu odpadů 
č.8/2021 Sb.: 
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 
19 08 01 Shrabky z česlí 
19 08 02 Odpady z lapáků písků 
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod  
 

20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  

 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou odvezeny na 
určenou skládku. 
 

Možné recyklace, skladování a odstranění na skládku níže uvedených odpadů vzniklých během 
výstavby: 
 

- Skládka, zpracování, recyklace přebytečného stavebního materiálu a stavebního odpadu 
(směsný komunální) – 

- Možná recyklace stavebních sutí, kameniva a cihel  
- Odpad z čištění kanalizace 
- Plasty  
- Železo a ocel  
- Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  
- Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu –  

vše Prostějov cca 23 km 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejména čl. 4.6 
Ochrana strom před mechanickým poškozením, čl. 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy a 
čl. 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam). 
 

Narušené travní porosty a ostatní dotčené plochy budou obnoveny do původního stavu. 
 

 
Tohoto projektu se týkají převážně následující ochranná opatření: 

Ochrana vegetačních ploch před poškozením: oplocením nejméně 1,8m vysokým s bočním odstupem 
1,5m od okraje plochy. 
 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením: oplocením nejméně 1,8m vysokým s ochranou celé 
kořenové zóny. Kořenová zóna je vymezená okapovou linií koruny stromu zvětšená o 1,5m, u 
sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny. Není-li možné zajistit ochranu celé 
kořenové zóny, je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez 
poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být osazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. Ohrožené větve koruny se musí vyvázat nahoru a místa úvazků se musí vypodložit vhodným 
materiálem. 

Výkopový a zásypový materiál nesmí být ukládán ke stromům. 
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Kmeny stromů budou během stavby chráněny bedněním. Uchycení ochranného bednění bude 
provedeno montážními pásky, nikoliv přibíjením. 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu: v kořenovém systému se nesmí snižovat terén 
odkopávkami. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů: výkopy 
provádět ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene.  
Případné zásahy do silnějších kořenů provede odborná firma. Kořeny o průměru větším než 30mm 
nesmí být přerušeny. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná 
místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 20mm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, 
kořeny o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit vhodnými prostředky k ošetření ran. Kořeny je 
nutné chránit před vysycháním, účinky mrazu a před poškozením sluncem vlhčenou geotextilií. 
 Doba obnažení kořenů musí být co nejkratší. Zásyp kořenů po odstranění geotextilie se provede 
vhodnou zeminou. V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést 
vyrovnávací řez v koruně nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých 
hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými prostředky. 
 

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: kořenový prostor nesmí být trvale 
zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo 
jiným vybavením a provozem staveniště. Pokud se nelze časově omezenému zatížení vyhnout, bude 
zajištěna dočasná ochrana kořenového prostoru. Dočasná ochrana může být krátkodobá, maximálně 
jedno vegetační období. 
 

Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody: při poklesu podzemní vody trvající déle jak 3 
týdny je nutné stromy během vegetačního období zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. Při 
dlouhotrvajících stavebních činnostech přesahující jedno vegetační období s následným poklesem vody 
je nutno opatření ještě zintenzívnit. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde. 
 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Záměr „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ je podlimitní záměr, nepodléhá zjišťovacímu řízení ve 
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
e) Důsledky na životní prostředí 
Výstavbou nové ČOV a splaškové kanalizace v obci bude důsledek na životní prostředí pozitivní. 
Splaškové vody budou odděleny a odvedeny na nově budovanou ČOV Lipová. Celkově tak dojde k 
zamezení vypouštění odpadních vod přímo do vodoteče. 
Dopad na životní prostředí, zejména na vodní toky, nádrže, bude pozitivní. 
 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Na ČOV Lipová budou čištěny ryze splaškové odpadní vody. Mechanická a biologická část ČOV budou 
zastřešeny. Kalojem bude zastropen železobetonovou deskou. Dmychárna bude umístěna v provozním 
objektu do protihlukových krytů. Obytná zástavba se nachází cca 250 m od plánovaného oplocení areálu 
ČOV. K zahuštění přebytečného kalu je navržena zastřešená nádrž. 
 



21-T017 DZS Obec Lipová- ČOV a stoková síť 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 37

S ohledem na výše popsané skutečnosti navrhujeme pásmo hygienické ochrany ČOV 50 m vně od 
pláště budovy. Námi navržená hodnota vychází z již neplatné verze ČSN 75 6401 (březen 1994) ČOV 
pro více něž 500 obyvatel a je mnohem nižší než vzdálenost k prvnímu obytnému domu. 
 

Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m od líce potrubí na každou stranu pro potrubí vnitřního průměru do 
499 mm, pro potrubí větších vnitřních průměrů bude ochranné pásmo kanalizace 2,5 m od líce potrubí 
na každou stranu.  
Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nejsou požadovány. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Jako prvek technické infrastruktury má plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilní ochrany takto 
posuzována. Stavba je nepřístupna neodborné a nepovolané veřejnosti. Havarijní stavy, hygienická 
opatření a provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním řádem zařízení. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Projektová dokumentace „Obec Lipová – ČOV a stoková síť“ řeší vybudování čistírny odpadních 
vod a stok nové splaškové kanalizace. 
 

Obec Lipová a Hrochov je odkanalizována systémem stok gravitační a tlakové kanalizace. Splaškové 
vody jsou odváděny na nově navrženou ČOV v Lipové. Čistírna odpadních vod je navržena na pozemku 
s druhem půdy trvalý travní porost. K ČOV je navržena zpevněna stávající polní cesta – účelová 
komunikace napojená na místní účelovou komunikaci. Stoková síť je vedena v krajských a místních 
komunikacích, v nezpevněných plochách, v polích, kříží komunikace. 
 

Výstavba v místních komunikacích bude probíhat v celé ploše komunikace, tzn. za jejich úplné uzávěry. 
Kde by nebyla dodržena nutná obslužnost, výstavba bude probíhat po částečných uzávěrách. Pro 
dopravu bude v rámci návrhu dopravně inženýrských opatření navržena náhradní objízdná trasa. Viz. 
odst. B.4 této technické zprávy. 
 
 

V krajských komunikacích bude výstavba probíhat za částečných uzávěr (staveniště tak bude tvořeno 
jedním jízdním pruhem) a za úplných uzávěr konkrétních částí komunikací.  
 

V projektové dokumentaci jsou uvedeny dotčené pozemky v části  E. Dokladová část, dále jsou zřejmé 
z katastrálních situací v části C. Situace stavby – C.2 Katastrální situační výkres. 
 
 

Před zahájením realizace stavby je nutné veškeré podzemní sítě vytyčit na místě provozovateli 
těchto sítí. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytyčených podzemních sítí ověřena 
kopanými sondami. V místech křížení bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení a zemní práce v místech křížení budou prováděny ručně. Veškeré zemní práce je 
nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce. 
Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy navrhuje projektant 
preventivní zajištění kalových čerpadel ke snižování hladiny podzemní vody (dále jen HPV). 
 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště a skládkové plochy (trubní materiál, sypký materiál) je možné umístit na obecních 
pozemcích. 
 

Před zahájením stavebních prací bude umístění zařízení staveniště projednáno mezi dodavatelem 
stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníkem dotčeného pozemku. 
 

Dodavatel stavby bude využívat vlastní zařízení staveniště (stavební buňku pro administrativu, sociální 
zařízení, sklad…) s možností parkovat stavební stroje. Na pozemek bude zajištěn příjezd, vhodná 
možnost napojení přípojky NN a přípojky vody.  
Vytipované plochy jsou částečně nezpevněné, případné úpravy zajistí zhotovitel (např. zpevnění plochy 
panely). 
 

Plocha zařízení staveniště musí být vyklizena a uvedena do původního stavu do 2 měsíců od dokončení 
stavebních prací. 
 

Stavby zařízení staveniště nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. 
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Pokud by některý objekt zařízení staveniště přesáhl zastavěnou plochu 25 m2 nebo výšku 5 m, dále 
přípojka vody, kanalizace nebo elektrické energie přesáhla délku 50 m, potom zhotovitel provede na 
své náklady ohlášení stavebnímu úřadu, případně zajistí příslušné stavební povolení. 
 

Elektrická energie 
Během výstavby se předpokládá minimální požadavek na dodávku elektrické energie při případném 
přečerpávání podzemní vody, nebo při užívání strojů. Tento požadavek bude řešen připojením ze 
stávající místní rozvodné sítě po dohodě s elektrárenskou společností EG.D, a.s, přes přenosný 
elektroměrový rozvaděč, případně z mobilních agregátů elektrické energie zhotovitele. 
 

Potřeba vody 
Během výstavby se předpokládá minimální požadavek na dodávku vody. Odběr vody je možný z místní 
vodovodní sítě po dohodě s provozovatelem vodovodu. 
 

Odvodnění staveniště 
V případě dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy navrhuje projektant 
preventivní zajištění kalových čerpadel ke snižování hladiny podzemní vody. 
 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Řešenou lokalitou prochází krajská silnice: 

- III /37358    
- III /37354 
- III /37353.  

 

Dále obcí prochází síť místních komunikací. 
 

 
Povinností zhotovitele je zhodnocení (na vlastní náklady) možných přístupových cest přes mostky, 
lávky a můstky. Nesmí být narušena jejich stabilita, následná bezpečnost. 
 

Výstavba ČOV, gravitační a tlakové kanalizace včetně ČS bude přístupná z uvedených krajských 
komunikací, sítě místních komunikací, z nezpevněných ploch. 
 

Pokud trasa příjezdů povede přes nezpevněné plochy, zhotovitel je povinný upravit trasu pro užívání 
osobními automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickými a požárními vozidly. 
Zhotovitel pro tento účel použije silniční panely. V případě rozbahněného terénu je zhotovitel povinný 
realizovat vhodný podklad (např. štěrkopísek, tkané geotextílie aj.) pod silniční panely. 
Všechny náklady na úpravy příjezdů nutné pro realizaci prací zahrne zhotovitel díla do nabídkové ceny. 
 

Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury zajistí zhotovitel stavby na své náklady, projedná a 
zajistí potřebné smlouvy před zahájením stavby s příslušným poskytovatelem, vlastníkem.  
 

Odběr el. proudu bude možné realizovat z  rozvodné sítě v obci po dohodě s elektrárenskou společností 
E.ON ČR s.r.o., přes přenosný elektroměrový rozvaděč, nebo si zhotovitel zajistí náhradní zdroje 
energie. 
 

Odběr vody je možný z místní vodovodní sítě po dohodě s provozovatelem vodovodu MOVO CZ, s.r.o.   
 

Předpokládá se, že dodavatel zajistí pro pracovníky mobilní WC. 
 

Mobilní telefony pro potřeby stavby zajistí zhotovitel. 
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b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty. Není třeba odstraňovat ani celé 
stavby, ani jejich části.  
Před započetím stavebních prací zhotovitel zajistí zdokumentování stávajícího stavu např. formou 
fotodokumentace, nafilmování. 
Podrobněji viz. Kapitola B.1 i). 
 

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zábor pozemků je závislý na jejich druhu. V polích, loukách a nezpevněných plochách budou zabrány 
následující pruhy: šíře výkopu, manipulační pruh pro stavební stroje, skládka výkopu. Maximální šíře 
pracovního pruhu bude 5 m.  
 

V komunikaci bude zabrána šíře výkopu a manipulační pruh pro stavební stroje. V případě výstavby 
kanalizační sítě v trase krajské komunikace bude veškerá výkopová zemina odvážená na skládku mimo 
těleso komunikace. V případě výstavby kanalizační sítě v trase místní komunikace bude výkopová 
zemina skladována vedle výkopu mimo těleso komunikace nebo bude odvážená na meziskládku. 
 
Manipulační pásy stavby 
Dočasný zábor pozemků pro manipulační pruhy je závislý na jejich druhu. Pozemky s výsadbou lesa 
nejsou stavbou dotčeny. 
Od hrany výkopu (0,5m na každou stranu) bude bezpečnostní pruh, který nelze zatěžovat s ohledem na 
stabilitu výkopu, níže uvedeným skládkováním a pojezdy.  
 

V nezpevněných plochách s výskytem ornice budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, 
dopravní pruh pro pojezd mechanizace (3,50m), uložení výkopku, uložení humusu, pás pro skladování 
materiálu (šíře 1,0m; potrubí zajištěno klíny). Investor je povinen na vlastní náklady zajistit skrývku 
ornice.  
V nezpevněných plochách bez výskytu ornice budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, 
dopravní pruh pro pojezd mechanizace (3,50m), uložení výkopku, pás pro skladování materiálu (šíře 
1,0m; potrubí zajištěno klíny).  

V místní komunikaci budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro pojezd 
mechanizace (využití stávající komunikace – cca 3,50m), uložení výkopku (vždy mimo komunikaci), 
pás pro skladování  materiálu (šíře 1,0m, potrubí zajištěno klíny). 
 

V krajských komunikacích budou zabrány následující pracovní pruhy: šíře výkopu, dopravní pruh pro 
pojezd mechanizace (využití stávající komunikace – cca 3,50m), pás pro skladování materiálu (šíře 
1,0m, potrubí zajištěno klíny). Veškerá výkopová zemina bude odvážena na skládku mimo těleso 
komunikace.  
 

Provizorní oplocení 
Provizorní oplocení staveniště se předpokládá u výstavby ČOV. 
Staveniště liniových staveb bude zabezpečeno hrazením a osvětlením výkopu. 
 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normovými (především s ČSN 73 3050 Zemní 
práce) a legislativními předpisy s důrazem na bezpečnost práce. 
Rozhodující úrovní pro bilance zemních prací je úroveň stávajícího terénu. V rámci přípravy staveniště 
jednotlivých objektů budou odstraněny vrstvy ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a bude vytvořena 
úroveň hrubých terénních úprav. 
 

Před zahájením stavebních prací bude umístění skládek materiálu a mezideponií zeminy projednáno 
mezi dodavatelem stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 
 
Skládkové plochy, mezideponie zeminy 
Před zahájením stavebních prací bude zařízení a umístění skládek materiálu a mezideponií zeminy 
projednáno mezi dodavatelem stavby, patřičným obecním úřadem a vlastníky dotčených pozemků. 
Manipulace se zeminou se bude řídit dle údajů viz. uvedeno níže. 
Mezideponie zeminy je možné umístit na obecních pozemcích, po domluvě s obecním úřadem. 
 

Plochy jsou částečně zpevněné, částečně nezpevněné. Případnou úpravu zpevnění povrchu provede 
zhotovitel (např. panely) na své náklady.  
Vyklizení a uvedení do původního stavu bude do 2 měsíců od ukončení stavebních prací. 
Odpady vzniklé během výstavby budou likvidovány dle druhu odpadu na řízených skládkách. Viz. odst. 
B.6, této technické zprávy. 
 

Manipulace se zeminou 
 

Zemní práce mimo trasu komunikace 

ČOV 
Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v polní trati v tloušťce 30 cm. Zhotovitel stavby zajistí, 
aby při provádění stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona č. 
334/1992 Sb. 
Ornice a výkopová zemina bude uložena v blízkosti plánované výstavby.  Pokud nebude možno zajistit, 
bude odvezena na mezideponii. Po ukončení zemních prací bude zbylý přebytečný výkopový materiál 
odvezen na skládku. 
 
Stoková síť 
V nezpevněných plochách s výskytem ornice budou zemní práce zahájeny sejmutím ornice v tloušťce 
10 cm. V loukách, zahradách v tl. 15 cm, v polní trati 30 cm. Zhotovitel stavby zajistí, aby při provádění 
stavby byly plně respektovány zásady ochrany ZPF vyplývající z § 8 zákona č. 334/1992 Sb. 
Ornice bude uložena v blízkosti plánovaného výkopu.  Pokud nebude možno zajistit, bude odvezena na 
mezideponii. Po provedení zásypu výkopu bude ornice opět rozprostřena.  
Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována 
vedle výkopu. Pokud nebude možno zajistit, bude odvezena na deponii, mezideponii (pouze zemina pro 
zpětné zásypy, násypy a pro terénní úpravy).  
Po ukončení zemních prací bude zbylý přebytečný výkopový materiál odvezen na skládku. 
 

Zemní práce v trase místní komunikace 

Výkopová zemina bude po dobu provádění podsypu, pokládky potrubí a obsypu potrubí skladována 
vedle výkopu mimo těleso komunikace, nebo odvezena na deponii, mezideponii  (pouze zemina pro 
zpětné zásypy, násypy a pro terénní úpravy).  
Po ukončení zemních prací bude přebytečný výkopový materiál odvezen na skládku.  
 



21-T017 DZS Obec Lipová- ČOV a stoková síť 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 42

Zemní práce v trase krajské komunikace  

Výkopová zemina bude odvážena na skládku. 
 
Výkopové práce 
ČOV 
Zemní práce budou řešeny formou otevřeného, ručně nebo strojně prováděného výkopu. Stabilita stěn 
rýh bude dle potřeby zajištěna příložným, zátažným nebo hnaným pažením. Šířky výkopů a mocnosti 
konstrukčních vrstev jsou zřejmé ze vzorových příčných řezů.  
Min. šířka výkopů gravitační a tlakové stokové sítě uvedena dle DN ve výkresových přílohách. 
Během výstavby ČOV budou hloubeny především jámy a rýhy. 
 

Ručně hloubené rýhy budou zajištěny:  
 v nesoudržných zeminách hlubší než 0,7m  
 výkopy v místech s předpokladem výskytu opakovaných otřesů  
 výkopy v intravilánu hlubší než 1,3m, výkopy v extravilánu hlubší než 1,5m  

 

Strojně hloubené rýhy přímo na projektovanou hloubku budou v nesoudržných zeminách paženy ihned, 
v soudržných zeminách bude zajištěna bezpečnost pracovníků v rýhách hlubších než 1,5m 
v nezastavěné oblasti a 1,3m v zastavěné oblasti. V těchto případech se k roubení použije pažící rám, 
klec, koš, panelové pažení, pažící štít, beraněné pažení, záporové pažení, ve výjimečných případech pak 
piloty či podzemní stěna. 
Přes výkopy se musí zřídit bezpečné přechody.  
 

Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru 
až 1 : 0,5. Úseky vedené zastavěnou částí území, kde není splněna podmínka o minimální přípustné 
vzdálenosti mezi výkopem a obrysem základu, je nutno pažit příložným, nebo zátažným pažením. 
Během provádění zemních prací bude pažení přizpůsobeno skutečným hydrogeologickým poměrům v 
rýze. V případech požadovaných normou budou jednotlivé části pažení posouzeny statickým výpočtem.  
 

Bude-li se dno jámy či rýhy pro výstavbu ČOV nacházet pod hladinou spodní vody, bude výkop 
odvodněn. Úroveň hladiny podzemní vody bude udržována alespoň 0,5m pod dno výkopu. Pro 
zachycení a odvedení vody lze použít povrchové odvodnění (odvodňovací příkopy, trubková či plošná 
drenáž) do čerpacích jímek, hloubkové odvodnění (hloubková drenáž, studny vrtané či hloubené a 
čerpací jehly) či speciální opatření (elektroosmóza, vodotěsné uzavírání okolí výkopu – milánské stěny, 
injektáž dna). Způsob odvodnění bude určen tabulkově v závislosti na součiniteli filtrace získaném 
geologickým průzkumem.  
 

Pažení liniových výkopů je rozděleno na úseky dle použitého typu pažení. Převážně je uvažováno s 
pažícími boxy. Pokládka potrubí do výkopů bude postupovat kontinuálně na úseku cca 20,0m (měřeno 
po dně výkopu), tj. tímto je stanovena maximální délka výkopu 25,0 m. Tato délka se bude kontinuálně 
pažit pomocí pažících boxů. Předpokládá se použití systémového pažícího boxu do max. doporučené 
hloubky výkopu 5,40m. Osazení pažícího boxu lze zajistit mobilním nebo pásovým bagrem. Při 
souběhu s vodovodním potrubím nedojde k narušení podsypů, násypů a obsypů vodovodu vhledem 
k dodržení ČSN 73 6005. 
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V úsecích v blízkosti toků s vysokou hladinou podzemní vody a kde je kanalizace položena hlouběji 
než 5,4 m se uvažuje s použitím pažení pomocí štětovnic hl. až 10 m. Dále je se štětovnicemi uvažováno 
v místech startovacích a koncových jam u křížení vodních toků protlakem. Štětovnice budou s dvěma 
úrovněmi rozpěr (jedna rozpěra v hloubce cca 1,5 m od povrchu a druhá rozpěra v hloubce cca 2,0 m 
ode dna výkopů. Úseky, u kterých je uvažováno s použitím štětovnicových stěn jsou uvedeny v tabulce 
v části D.1.02-1 Technická zpráva objektu SO 02 Gravitační kanalizace v tab. č. 5 a 6. 
 

Při povrchovém odvodnění provede zhotovitel na dně stavební rýhy nebo jámy drenážním potrubím z 
ohebného PVC potrubí DN 100mm, které bude osazeno v rýze v hraně dna výkopu nebo po obvodu 
stavební jámy. Dále bude vytvořena drenážní vrstva ze štěrkového lože tl. 200 mm. Drenážní potrubí 
se vyspáduje do čerpací jímky, odkud bude čerpána voda vniklá do výkopu. Čerpání bude v závislosti 
na přítoku podzemní vody cyklické nebo stálé.  
 

V případě zastižení nevhodných zemin špatných geotechnických kvalit (např. neúnosné, stačitelné 
zeminy) budou tyto ze základové spáry odstraněny a nahrazeny skeletovou vrstvou z hutněného štěrku. 
Tato vrstva bude uložena do výztužné separační tkané geotextílie z polyesterových vláken 100% UV 
stabilizovaných o plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2, pevnost v tahu 40 kN.m-1, mezní protažení 
16% a vyztužené geomříže. Mocnost vrstvy bude min. 40 cm. Tato vrstva bude pod hladinou podzemní 
vody zároveň sloužit jako plošný drén (drenážní potrubí PVC DN 100 mm - po dokončení prací zrušit 
jeho funkčnost). Vzorové uložení viz výkresová část.  
 

V úsecích, kde bude navržené potrubí pod hladinou podzemní vody, projektant doporučuje po každých 
cca 50 m provést těsnící přepážku v rýze. Stávající zeminy budou totiž nahrazeny propustnými 
nesoudržnými zeminami (obsypy, zpětné zásypy). Tyto zeminy mohou plnit funkci drénů a ovlivnit 
proudění podzemní vody v lokalitě. Těsnící přepážky budou provedeny od základové spáry na šířku 
rýhy a délku 1 m, výška těsnícího prvku bude 1 m nad ustálenou hladinu podzemní vody. Mimo 
komunikace budou tyto prvky provedeny z jílovité zeminy, v komunikacích budou provedeny z 
hubeného betonu.  
 

Podsypy, obsypy, násypy, zásypy – terminologie 
 

- kamenivo – směs zrn různé velikosti, která se stanovuje proséváním směsi na kontrolních 
sítech s čtvercovými otvory se stanovenými rozměry 
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- zrno kameniva – jednotlivá část kameniva charakterizovaná svojí velikostí a tvarem 
- zrnitost kameniva – poměrná procentuální skladba směsi podle úhrnných objemů zrn 

jednotlivých velikostí, jejím grafickým vyjádřením je čára zrnitosti.  
- frakce kameniva – označení kameniva pomocí rozměrů dolního (d) a horního (D) síta 

vyjádřené jako poměr (d/D) 
 

Jako obsypový a zásypový materiál budou použity směsi zrn kameniva, kdy bude skladba směsí 
procentuálně poměrná podle úhrnných objemů zrn jednotlivých velikostí. 
 

Podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu 
Před vlastním obsypem potrubí se provede na potrubí zkouška vodotěsnosti. 
Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu – vždy jen o výšku vrstvy, která se následně 
bude hutnit.  
Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny níže, minimální hodnota modulu přetvárnosti podsypu a 
obsypu je 45 MPa. 
 
Tab. č. 12 Doporučené míry zhutnění pro obsyp a zásyp potrubí 

Soudržné Nesoudržné

Plochy bez zatížení ("zelené") 85 88 Trávníky, předzahrádky atp.
Plochy mírně zatížené A 15 1,5 87 90 Občasný pojezd osobními vozy
Plochy středně zatížené B 125 12,5 89 92 Občasný pojezd težšími vozidly
Plochy vysoko zatížené D 400 40 92 95 Místní a státní komunikace

Míra zhutnění zeminy 
[%PS]Typ plochy

Max. 
zatížení 

[t]
Poznámka

 
 

% PS – Proctorova hustota 

Upozornění: Na plastové potrubí uložené v zemi působí jednak zemní tlak a v případě, že je potrubí uloženo v trase 
komunikace, pak na potrubí působí i dynamické zatížení od projíždějících vozidel. Vznikající tlakové síly nejsou 
zachycovány plastovým potrubím, nýbrž jsou přenášeny do obsypu potrubí. Není-li obsyp zhutněn dle výše uvedených 
parametrů, dochází k deformaci plastového potrubí. Deformace se projevuje stlačením potrubí, kdy se z kruhového průřezu 
stává elipsa. Nadměrná deformace může mimo jiné způsobit snížení průtočného profilu potrubí a následné ucpání potrubí 
v místě nejvíce deformovaném! Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla hutnění věnována maximální pozornost a byly 
dodrženy výše uvedené zásady hutnění a uložení potrubí.  
 
Polyetylénové potrubí 

Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 150 mm. Podsyp bude 
zhotoven z písku frakce 0-8 mm. Musí být proveden ve sklonu dle podélného profilu. V případě uložení 
potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva ze štěrkového 
lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude kamenivo s frakcí 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět 
podzemní vody (drenážní potrubí PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho funkčnost). Mezi 
vrstvu štěrku a písku bude vložena separační geotextílie plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2.   

Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 0 – 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do výšky 300 
mm nad vrchol potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti hutnící techniky) 
vždy po obou stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými strojními dusadly. Nad 
vrcholem trubky, se nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se hutní zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Po hutnění je třeba zkontrolovat jednotlivé trubky, zda se výškově 
nebo směrově neposunuly. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou provádět od 
vrstvy minimálně 300 mm nad vrcholem hrdla trouby (krycí obsyp trouby).  
Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy 
jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. 
Vzorové uložení viz výkresová část. 
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Polypropylénové potrubí 

Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 150 mm. Podsyp bude 
zhotoven z písku frakce 0-8 mm. Musí být proveden ve sklonu dle podélného profilu. V případě uložení 
potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou vrstvou provedena vrstva ze štěrkového 
lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude kamenivo s frakcí 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět 
podzemní vody (drenážní potrubí PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho funkčnost). Mezi 
vrstvu štěrku a písku bude vložena separační geotextílie plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2.   

Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 0 – 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do výšky  
300 mm nad vrchol potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti hutnící 
techniky) vždy po obou stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými strojními dusadly. 
 

Nad vrcholem trubky, se nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se hutní zemina do dosažení 
výšky alespoň jedné třetiny průměru trubky. Po hutnění je třeba zkontrolovat jednotlivé trubky, zda se 
výškově nebo směrově neposunuly. Lehké mechanické hutnění (pěchy do 60 kg) lze nad troubou 
provádět od vrstvy minimálně 300 mm nad vrcholem hrdla trouby (krycí obsyp trouby).  
Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech – vždy 
jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. 
Vzorové uložení viz výkresová část. 
 

Zásypy, násypy a míry hutnění  
Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro 
zpětné zásypy a násypy. 
Zpětné zásypy, násypy a jejich zhutnění budou vykonávané v předepsaných vrstvách podle použitého 
materiálu a v souladu s ustanoveními ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami jako např. ČSN 
72 1006, ČSN 72 1015, ČSN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095. Hutnění bude prováděno vibračními 
deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou. 
Pro hutnění musí být použity takové hutnící prostředky, které jsou schopny docílit požadovaného stupně 
zhutnění v daných podmínkách. Pro hutnění ve stísněných prostorách např. po bocích potrubí v rýze je 
nutno použít malou mechanizaci a hutnit po malých vrstvách.  
Pro dohutňování pláně pod komunikací je možné nasazení větších a účinnějších hutnících prostředků a 
i mocnosti hutněných vrstev mohou být vyšší. 
Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny výše v kap. Podsyp, obsyp a míry hutnění obsypu. 
Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více 
než 3%, u spraše a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více 
než 2%. Mocnost hutněných vrstev bude přizpůsobena použité hutnící technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm. 
 
Zásypy – pojezdové plochy, místní a krajská komunikace, aktivní zóna komunikace (tj. do 1,7m od 
krajnice) 
Zásyp bude proveden hutněným štěrkopískem frakce 0-16mm. Zhutnění bude provedeno po 
vrstvách 200 mm. Střední a těžké mechanizmy se mohou používat až minimálně 1 m nad vrcholem trub.  
Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu (například po krocích odpovídajících tloušťce 
hutněné vrstvy 200 mm). 
Pro hutněný zásyp v komunikaci platí kritéria zhutňování podle ČSN 72 1005. Při zhutňování zásypu 
nesmí nastat výškové nebo směrové vybočení trub z původní polohy (čl. 199 ČSN 73 6701). 
Povrch terénu bude uveden do původního stavu. Skladba komunikace je popsána níže. 
Minimální hodnota modulu přetvárnosti zásypu je 45 MPa.  
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Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit, pouze správcem stavby 
schválený, vhodný materiál podle „TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality a 
jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146. 
 

V krajských komunikacích v podélných výkopech bude provedena statická zatěžovací zkouška 
s požadovanou hodnotou modulu přetvárnosti v druhém zatěžovacím cyklu na úrovni pláně - tj. 60 cm 
pod niveletou vozovky – 45 MPa, před pokládkou živičných vrstev – tj. cca 15-20 cm pod niveletou 
vozovky – 120 MPa. O provádění hutnících zkoušek bude správa silnic informována a přizvána k nim. 
Bude vyhotoven protokol a doložena zpráva o provedených zkouškách hutnění. Na každých 100 bm 
jedna zkouška a na každou veřejnou část kanalizační přípojky. 
 

Další vhodné materiály, které je možné použít pro zásypy: 
 Přírodní neupravená zemina (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům příslušných ČSN) 

vytěžená z výkopu, nebo například nacházející se v zemníku. 
 Zlepšené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za zlepšené zeminy považují 

zeminy s přidáním jakéhokoliv pojiva tj. vápna, cementu, popílku apod. 
 Stabilizované materiály (zeminy) odpovídající svým složením některé z variant uvedené v ČSN 73 6125 

(například stabilizace cementem) 
 Zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům podle ČSN 73 6126 (například 

mechanicky zpevněné kamenivo, mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť). Pro rýhy šířky do 1,2 m je 
vhodné použít štěrkodrť frakce 0-32 a pro širší rýhy štěrkodrť frakce 0-63. 

 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem odpovídající požadavkům ČSN 73 6124 (například 
válcovaný beton, kamenivo zpevněné cementem, apod.) 

 Vybourané a druhotné materiály např. R-materiál ze starých porušených vrstev z asfaltových směsí, 
popílky, strusky, recyklované zdivo a beton, recyklovaný štěrk z vozovek a kolejového lože, apod. 

Vykopaná zemina nevhodná pro zpětné zásypy v komunikacích bude zlepšena tak, aby ji bylo možné 
požít pro zásypy v komunikacích, nebo bude odvážena na trvalou deponii a bude nahrazena vhodným 
zásypovým materiálem podle TP 146. 

Do zásypů v komunikacích se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašeliny, humus a ornice s 
obsahem organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm  
(ISO/CD 14688-2). 
 

Bez úprav nebo zvláštních opatření není možné používat v komunikacích jako zásyp: 
 Zasolené horniny s obsahem vodou rozpustných solí nad 10% 
 Objemově nestále zeminy a horniny (nasákavé jíly a jílovité břidlice), u kterých při běžných klimatických 

podmínkách dochází k objemovým změnám větším než 3% 
 Jíly s mezí tekutosti vyšší než 60%, nebo indexem plasticity vyšším než 40% 
 Jílovité zeminy s indexem konzistence menším než 0,5 
 Skalné horniny, u kterých dochází působením klimatických vlivů a zatížení po dobu životnosti zásypu k 

deformacím (např. rozpadové jílovce, slínovce apod.) 
 

Zásypy v nezpevněných plochách 
V nezpevněném terénu je možné provést zásyp z původního materiálu po odstranění velkých kamenů, 
kvalita hutnění se provádí dle konkrétních podmínek, aby nedocházelo k sedání pláně. Zhutnění bude 
prováděno po jednotlivých vrstvách. Tyto vrstvy nesmí být pro potrubí do DN 400 mm vyšší než 250 
mm. Provádí-li se zásyp rýhy ve volném terénu, doporučuje se provést navýšení.  
Míra navýšení bude určena podle stupně nakypření zeminy, doby sedání zeminy a charakteru pozemku. 
Povrch terénu bude uveden do původního stavu. 
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Násypy 
Zeminu do násypů je nutno dokonale hutnit po vrstvách max. tl. 20 cm. Je nutno použít vhodnou 
nenamrzavou sypaninu nebo stávající zeminu upravit pro použitelnost do uvedených násypů v souladu 
s ČSN 73 3050 Zemní práce, ON 73 6183 Zlepšení soudržných zemin, ON 72 1005 Míra zhutnění 
zemin a ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin. Je důležité, aby modul pružnosti podložní zeminy 
vykazoval po zhutnění hodnotu Edef2 ≥ 40MPa, pokud normové požadavky pro daný typ násypu 
nestanovují jinak. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

B.9.1 Čistírna odpadních vod (ČOV) 

B.9.1.1 ČOV - Stavební řešení 
ČOV bude tvořena provozním objektem a biologickým objektem.  
Areál ČOV, bude zabírat plochu cca 890 m2, z toho objekt ČOV bude zabírat plochu cca 190 m2. 
Zpevněná stávající polní cesta – účelová komunikace k ČOV bude zabírat 2465,1m2. 
 

Součástí provozního objektu bude mechanické předčištění, dmychárna, velín v místnosti obsluhy, šatna 
a sociální zařízení. Umyvadlo se studenou a teplou vodou (zásobníkový ohřívač – 30 litrů) bude 
umístěno jak v místnosti sociálního zařízení, tak v místnosti obsluhy. Provozní objekt bude vybudován 
jako jednopodlažní se sedlovou střechou. Krytina bude z betonových tašek. Okna a dveře budou 
plastová zvukotěsná. Vrata budou ocelová zvukotěsná.  
 

Biologická část navazuje na mechanický stupeň a její půdorys bude obdélníkový (dle technologického 
návrhu a v závislosti na výsledku inženýrsko - geologického průzkumu). Spodní část bude tvořena 
železobetonovými nádržemi z vodostavebního betonu. Součástí biologického stupně bude denitrifikační 
nádrž, nitrifikační nádrž, dosazovací nádrž a kalojem. Voda bude protékat z denitrifikace do nitrifikace 
a dále do dosazovací nádrže. Odtud budou separované vyčištěné vody odtékat do recipientu a usazený 
biologický kal do kalojemu. Část kalu bude z dosazovací nádrže čerpána na vtok do ČOV jako vratný 
kal. Biologická část bude zastřešena sedlovou střechou z betonových tašek. Prostor biologické části 
ČOV bude dostatečně odvětrán. Nad kalojemem bude vybudováno kalové hospodářství, kde bude 
docházet k odvodnění gravitačně zahuštěného přebytečného kalu na síto pásovém lisu. K budově 
kalového hospodářství bude přistaven přístřešek, pod nímž bude umístěn kontejner pro uložení 
přebytečného odvodněného kalu. 
 
 

B.9.1.2 Oplocení, účelová komunkace a zpevněné plochy, sadové úpravy 
Oplocení 
Areál ČOV bude oplocen. K oplocení bude použito plotových svařovaných panelů z pozinkovaných 
drátů tl. 5 mm, velikost ok 50/200 mm. Oplocení bude upevněno na ocelové sloupky o nadzemní výšce 
1,8 m. Mezi rostlým terénem a spodní částí pletiva bude mezera 50 mm. Nad pletivem lze natáhnout 
ostnatý drát ve dvou řadách. Na horním volném konci budou trubky zaslepeny krycím uzavíracím 
plechem, který bude na volný konec navařen. V oplocení bude osazena brána šířky 7 m s integrovanou 
brankou šířky 1,0 m. Celková délka oplocení, vč. Brány a branky je 83,0 m.  Podrobněji bude řešeno 
v dalším stupni PD. 
 

 

Zpevnění stávající polní cesty – účelová komunikace pro příjezd vozidel k ČOV 
K areálu ČOV bude vybudována účelová komunikace zpevněním stávající polní cesty, která umožní 
příjezd obslužných strojů. V rámci zpevnění nedojde ke změně stávající nivelety. Kryt bude z 
asfaltového betonu. 
 

Zpevněná účelová komunikace: 
- Asfaltový beton ACO 11 (ABS II)                              40 mm 
- Spojovací postřik asf.kationová emulze 0,2 kg/m2  
- Obalované kamenivo ACP 16 (OKS I)                        60 mm 
- Infiltrační postřik 0,6kg/m2 
- Kamenivo zpevněné cementem SC 8/10 (KSC I)      120 mm 
- Štěrkodrť ŠD 0-63                                                   200 mm 
Celkem                                                  420 mm 
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Zpevnění stávající polní cesty – účelové komunikace je o rozloze 2465,1 m2. 
 
Napojení bude na stávající místní komunikaci. 
 
Zpevněné plochy a sadové úpravy 
Uvnitř areálu budou vybudovány obslužné manipulační a odstavné plochy cca 165,0 m2  zpevněny 
asfaltobetonem viz skladba účelové komunikace. Chodníky v areálu ČOV budou zpevněny betonovou 
zámkovou dlažbou nepojízdnou. Dlažba bude uložena do štěrkového lože frakce 4-6 mm.  
 

Po dokončení stavebních prací budou provedeny v areálu ČOV terénní úpravy, cca 130,0 m2. Terén 
kolem areálu ČOV bude také upraven. Nezpevněné plochy budou zatravněny. Rozprostření ornice 
bude provedeno nejpozději ke dni kolaudace. 
 

B.9.1.3 Prodloužení vodovodní sítě a přípojka vodovodu k ČOV 
K areálu ČOV bude prodloužena vodovodní síť. Místo napojení na veřejný vodovod v místní  
komunikaci u č.p. 176. Průměr potrubí a hloubka napojení bude ověřena před výstavbou kopanou 
sondou. Trasa prodloužení je vedena souběžně s trasou navrhované kanalizace. Konkrétní umístění 
vodovodu je patrno z koordinačních situací. 
Délka prodloužení vodovodní sítě k ČOV je 8,7 m s ukončením ve vodoměrné šachtě VŠ1, která bude 
sloužit k fakturačním účelům. Následně pokračuje vodovodní přípojka o délce 663,4 m k ČOV (od 
napojení na řad k objektu ČOV). Před objektem ČOV bude osazena druhá kontrolní vodoměrná šachta 
VŠ2. Prodloužení vodovodní sítě je navrženo z potrubí PE100 RC De 63/5,8 mm , vodovodní přípojka 
z potrubí PE100RC De 32/3,0 mm.  V nejnižším a nejvyšším místě nivelety potrubí jsou navrženy 
podzemní hydranty pro odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu. Vzorový řez uložením potrubí viz. 
výkresová část. (řešeno v rámci samostatného objektu SO.07 Prodloužení vodovodní sítě a vodovodní 
přípojka k ČOV). 
 

B.9.1.4 Ostatní objekty 
a) Trubní vedení 
Podrobné řešení trubních rozvodů bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace (PD). 
V areálu ČOV bude hlavní stoka přivádějící odpadní vody z obce zaústěna v provozním objektu ČOV, 
kde budou umístěny česle a lapák písku. Z provozního objektu budou odpadní vody odváděny 
gravitačně až do biologické části ČOV. Z biologické části budou vyčištěné odpadní vody gravitačně 
odváděny do recipientu. Pro případ nutnosti odstavení biologické části ČOV, bude možno vyčistit 
odpadní vody alespoň na mechanickém stupni ČOV. Mechanicky předčištěné odpadní vody pak budou 
zaústěny do šachty obtoku biologické části ČOV. 
 

Potrubí je navrženo z  hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PP materiálu potrubí 
s plnostěnnou stavbou stěny bez pěnového vylehčení, s popisem vně trubky. Potrubí z PP splňující 
normu ČSN EN 1852-1. 
Kruhová tuhost nově navrhovaného trubního materiálu na gravitační kanalizaci je minimálně SN 12 (12 
kN.m-2) v krajských komunikacích, minimálně SN 8 (8 kN.m-2) v místních komunikacích a 
v nepojížděných plochách. 

Spoj trub integrovaným hrdlem (viz. např. ČSN EN 1401-1 obr. 2 nebo např. ONR 20513-6.2.5.obr.2) 
s vloženým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží. Integrovaným hrdlem se 
rozumí, že hrdlo je z výroby naformováno na potrubí a nemá tedy žádný spoj a je od trouby 
neoddělitelné (nesmí být použity továrně nalisované přesuvné spojky a obdobná řešení). 
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Tvarovky budou představovat kompletní certifikovaný systém, tvarovky a trubky ze shodného materiálu 
stejného výrobce. 

Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle ČSN EN 1401-1 b.7.1.2 nebo ČSN 
1852-1. 

Potrubí je dodáváno ve standardních délkách.  

Gravitační splašková kanalizace realizovaná v otevřeném výkopu musí být provedena z jednoho 
typu plastového materiálu a to vč. tvarovek. 
 

Vzorový řez uložením potrubí viz. výkresová část. 
 
Při přejímce potrubí na staveniště bude mezi zhotovitelem a správcem stavby vyhotoven protokol, který 
bude obsahovat splnění následujících parametrů:  
- Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDe (vnější průměr trouby). 

- Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná přípustná 
nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží průhybem do 
vodorovného směru. 
- Při přejímce nebudou dodané trouby vykazovat barevné změny vůči výrobnímu zbarvení. 

Před ukončením záruční doby na dílo se doporučuje provedení a dokončení potřebných zkoušek 
kvality potrubí (ovalita, praskliny, vodotěsnost...). 
 
Celková délka kanalizace odvádějící vyčištěné odpadní vody z ČOV je 64,5 m.  
Celková délka kanalizace dešťové v areálu ČOV je 73,5 m.  
 
V biologické části ČOV bude vybudováno tlakové potrubí, které umožní čerpání vratného kalu 
z dosazovací nádrže do přítoku (denitrifikace). V kalojemu bude potrubí pro odtah přebytečného kalu 
do FEKA vozu, který přepraví stabilizovaný přebytečný kal k dalšímu zpracování. Dimenze těchto 
potrubí budou navrženy v dalším stupni PD.  
 

Vzduchové potrubí, které zajistí přívod vzduchu z dmychárny do nitrifikace a kalojemu, bude mezi 
provozním objektem a biologickou částí ČOV zavěšeno pod pochůznými lávkami. 
 
b) Šachtové objekty 
V areálu ČOV budou vybudovány šachtové objekty. 
Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány dle požadavku ČSN 75 6101 v místech změny profilu 
potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků a lomových bodech.  
 

Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
Šachty jsou navrženy jako prefabrikované, světlého průměru DN 1000 mm. Budou vyskládány 
z šachetního dna (prefabrikované), skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusů nebo přechodových desek 
(kde nelze osadit kónusy). Šachetní dílce budou prefabrikované z vodostavebního betonu (dle ČSN 75 
6101) třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně 
XA1 dle ČSN ENV 206-1.  
 

Šachtové dno prefabrikované musí být navrženo jako jednolitý celek v celé konstrukci, a to korpus dna 
včetně kynety. To znamená, že šachtové dno bude kompletně průmyslově odlité z jedné betonové směsi 
stejných parametrů a receptury.  
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Výška kynety dna bude min. ½ DN odtokového potrubí, jinak dle technických možností výrobce. 
Sklon a úhlování žlábků v kynetě musí být plynulé po celé své délce. Úhel vtoku a výtoku je vytvořen 
přesně podle zadání, šachtové vložky jsou automaticky ve spádu potrubí, musí být zajištěna vodotěsnost 
spoje. (bobtnavý těsnící pásek). Spojení šachtových dílů bude řešeno elastomerovým těsněním dle ČSN 
EN 681-1. Vnitřní spáry mezi skružemi budou vymazány vhodnou cementovou maltou. 
 

Třída betonu šachtového celoodlévaného dna nesmí být nižší než C40/50. Kvalita betonu musí být 
deklarována vývrtem z kynety šachtového dna.  
 

Tloušťka stěny prefabrikovaných skladebných dílů horní části šachty je 120 mm. Síla stěny šachtového 
dna je závislá na DN výtoku potrubí. Pevnost betonu uváděná výrobcem nesmí být nižší než 40 MPa.  
Vzorový výkres viz. výkresová část. 
 

Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné 
průlezné šířky 600 mm) a poklop na uzavření šachty. V případě, kdy hloubka šachty neumožňuje, může 
být místo přechodové skruže použita zákrytová deska. 
 

V areálu ČOV budou použity poklopy B125 - okolí poklopů bude odlážděné jednořádkem žulových 
kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm z C12/15  a A15, které budou osazeny do 
prefabrikovaného přechodového kónusu.  
 
Kóta poklopu v nezpevněných nepojížděných plochách bude v úrovni min 400 mm nad stávajícím 
terénem. Vstupní komín je obetonován po poklop betonem C30/37 XA1, půdorysné rozměry 1500 x 
1500 mm, výška 800 mm. Označníkový sloupek (plotový ocelový sloupek De 48mm) výšky 1750 mm 
bude opatřen nátěrem odolávajícím vlivům povětrnosti – hnědo–bílé pruhy. Přivařená záslepka (ocelový 
plech) opatřen nátěrem (viz výše). 
 

Provedení poklopu A15: Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení A15. 
Sestava poklopu bude ve variantě: rám litino-betonový, víko litino-betonové bez odvětrání.  

Provedení poklopu B125: Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení B125. 
Poklop s tlumící vložkou. Sestava poklopu bude ve variantě: rám litino-betonový, víko litino-betonové 
bez odvětrání.  
 

 

c) Měrný objekt – Parshallův žlab 
Pro měření množství vypouštěných odpadních vod bude v areálu ČOV navržen 2 x měrný objekt. Bude 
tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou, vstup do šachty bude zajištěn stupačkami. Měření 
množství proteklých odpadních vod bude zajištěno Parshallovým žlabem a ultrazvukovou sondou. 
Technické a dispoziční řešení měrného objektu bude součástí dalšího stupně PD. Měřen bude průtok 
vyčištěných odpadních vod a průtok z bezpečnostního přepadu a obtoku biologie. 
 

d) Výustní objekt V1 O 
Výustní objekt je tvořen zaústěním stoky O do bezejmenného toku ve správě Lesy ČR. Na zaústěné 
potrubí bude přimontována klapka se svislým talířem, DN dle přítokového potrubí. 
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B.9.1.5 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojka NN pro ČOV a ČS 
K areálu ČOV bude rozšířena stávající distribuční síť NN.  
 

Celková délka přípojky NN k ČOV je 765,0 m. 

Celková délka přípojek NN k ČS je 935,0 m. 

Délka přípojky nízkého napětí byla měřena od kabelové skříně v blízkosti ČOV a ČS. 
 

Délky rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN budou upřesněny v dalším stupni PD.  
Součástí PD ke stavebnímu řízení bude elektrotechnická část. 
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B.9.2 Gravitační kanalizace 
Jednotlivé stoky budou budovány proti spádu, od nejnižšího místa. 
 
B.9.2.1 Stoky gravitační kanalizace 
a) Trubní vedení na gravitační kanalizaci 
Plastové potrubí – pokládka výkopem 
Splašková kanalizace navržena jako gravitační z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PP 
materiálu potrubí s plnostěnnou stavbou stěny bez pěnového vylehčení, s popisem vně trubky.  
Potrubí z PP splňující normu ČSN EN 1852-1. 
Kruhová tuhost nově navrhovaného trubního materiálu na gravitační kanalizaci je minimálně SN 12 (12 
kN.m-2) v krajských komunikacích, minimálně SN 8 (8 kN.m-2) v místních komunikacích a 
v nepojížděných plochách. 

Spoj trub integrovaným hrdlem (viz. např. ČSN EN 1401-1 obr. 2) s vloženým těsnicím kroužkem z 
elastomeru, opatřeným plastovou výztuží. Integrovaným hrdlem se rozumí, že hrdlo je z výroby 
naformováno na potrubí a nemá tedy žádný spoj a je od trouby neoddělitelné (nesmí být použity továrně 
nalisované přesuvné spojky a obdobná řešení). 

Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkouška rázové odolnosti dle ČSN EN 1401-1, resp. 
ČSN EN 1852-1, potrubí bude rovněž označeno dle čl. 8.1.2, resp. dle Tab. 15 značkou ledového 
krystalu.  
Potrubí je dodáváno ve standardních délkách.  

Potrubí z materiálu PP SN 12 (12 kN.m-2) bude použito i v případě horizontálního šnekového vrtání při 
zatažení do ocelové chráničky. 

Gravitační splašková kanalizace realizovaná v otevřeném výkopu musí být provedena z jednoho 
typu plastového materiálu a to vč. tvarovek.  
 

Vzorový řez uložením potrubí viz. výkresová část. 

Plastové potrubí – bezvýkopová pokládka 
V případě pokládky potrubí metodou řízené mikrotuneláže s bentonitovým výplachem (HDD) je 
navrženo hladké potrubí z PP s plnostěnou stavbou stěny bez pěnového vylehčení, se zvýšenou 
odolností proti pomalému šíření trhlin, speciálně pro bezvýkopovou pokládku. Kruhová tuhost 
navrhovaného potrubí je navržena SN 16 (16 kN.m-2). Bude použito potrubí bez hrdel pro spojení 
svarem, aby byla umožněna bezvýkopová pokládka. Tato bezvýkopová metoda je určena pro realizaci 
gravitačních kanalizačních stok se sklonem dna potrubí vyšším než 2%. 

Potrubí z PP splňující normu ČSN EN 1852-1. 

Spoj trub bude proveden svařováním natupo. Před spojováním je nutno odstranit vnější ochranný plášť. 
Po svařování bude provedeno odstranění vnitřního zesíleného sváru vhodným přípravkem tak, aby 
nedošlo ke zmenšení průtočného profilu potrubí. Zhotovitel doloží odstranění návarku kamerovou 
zkouškou. 

Všechna potrubí musí splňovat požadavky pro náročné bezvýkopové pokládky, kde hrozí možnost 
vrypů, otěru a bodového zatížení. 

 
Gravitační splašková kanalizace realizovaná bezvýkopovou metodou horizontálně řízenou 
mikrotuneláží s bentonitovým výplachem musí být provedena z jednoho typu plastového 
materiálu. 
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Vzorový řez uložením potrubí viz. výkresová část. 

Při přejímce potrubí na staveniště bude mezi zhotovitelem a správcem stavby vyhotoven protokol, který 
bude obsahovat splnění následujících parametrů:  

- Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDe (vnější průměr trouby). 

- Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná přípustná 
nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží průhybem do 
vodorovného směru. 
- Při přejímce nebudou dodané trouby vykazovat barevné změny vůči výrobnímu zbarvení. 

Před ukončením záruční doby na dílo se doporučuje provedení a dokončení potřebných zkoušek kvality 
potrubí (ovalita, praskliny, vodotěsnost...). Detailně popsáno v kap. této technické zprávy - Zkoušky 
kvality díla. 
 

Navržené vnitřní dimenze (DN) gravitačních splaškových stok jsou uvedeny viz. D.1.02 - SO 02 
Gravitační kanalizace, vč. objektů  Tab. č. 2. 
 
Drenážní trouby 
V případě uložení potrubí stokové sítě a přípojek pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou 
vrstvou provedena vrstva ze štěrkového lože (min. tl. 200 mm, frakce 16-32 mm), která bude odvádět 
podzemní vody pomocí drenážního potrubí.  
Navržen je drenážní systém – ohebné trubky z PVC s vlnitou děrovanou stěnou. Trubky odpovídají 
normě DIN 1187 (obdoba ČSN 13 8740). 
Otvory (drážky prořezu) pro vstup vody jsou umístěny ve spodní části vlnky a tím jsou relativně 
chráněny před zanesením zeminou. 

Barva trubek je žlutá (s případnými výjimkami). 
Navrženy jsou trubky De 100, dodáváno v návinu. 
 
b) Revizní šachty na gravitační kanalizaci 
 

Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány dle požadavku ČSN 75 6101 v místech změny profilu 
potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků.  
Přednostně jsou navrhovány betonové šachty prefabrikované, v místech napojení navrhované 
kanalizace na kanal. stávající – s monolitickým dnem.  
Plastové šachty jsou navrhovány v zastavěném území tam, kde je již vybudován vodovod, plynovod či 
jiné inženýrské sítě. Pro stavbu betonových šachet by nezbýval dostatek prostoru, přeložka stávajících 
inženýrských sítí by tak byla ekonomicky neúnosná.  
Kanalizační šachty, které se nacházejí v místech výskytu podzemních vod, budou opatřeny dvakrát 
zvenku penetračním nátěrem. 
Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné. 
 
Betonové šachty DN 1000 mm 
Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
Šachty jsou navrženy jako prefabrikované světlého průměru DN 1000 mm. Budou vyskládány 
z šachetního dna (prefabrikované, nebo monolitické), skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusů nebo 
přechodových desek (kde nelze osadit kónusy). Šachetní dílce budou prefabrikované z vodostavebního 
betonu (dle ČSN 75 6101) třídy C 40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického 
prostředí stupně XA1 dle ČSN ENV 206-1.  
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Šachtové dno prefabrikované musí být navrženo jako jednolitý celek v celé konstrukci, a to korpus dna 
včetně kynety. To znamená, že šachtové dno bude kompletně průmyslově odlité z jedné betonové směsi 
stejných parametrů a receptury.  
Výška kynety dna bude min. ½ DN odtokového potrubí, jinak dle technických možností výrobce. 
Sklon a úhlování žlábků v kynetě musí být plynulé po celé své délce. Úhel vtoku a výtoku je vytvořen 
přesně podle zadání, šachtové vložky (dle materiálu potrubí) jsou automaticky ve spádu potrubí, musí 
být zajištěna vodotěsnost spoje (bobtnavý těsnící pásek). Spojení šachtových dílů bude řešeno 
elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1. Vnitřní spáry mezi skružemi budou vymazány vhodnou 
cementovou maltou. 
Třída betonu šachtového celoodlévaného dna nesmí být nižší než C40/50. Kvalita betonu musí být 
deklarována vývrtem z kynety šachtového dna.  
Tloušťka stěny prefabrikovaných skladebných dílů horní části šachty je 120 mm. Síla stěny šachtového 
dna je závislá na DN výtoku potrubí. Pevnost betonu uváděná výrobcem nesmí být nižší než 40 MPa.  
 
Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné 
průlezné šířky 600 mm) a poklop na uzavření šachty. V případě, kdy hloubka šachty neumožňuje, může 
být místo přechodové skruže použita zákrytová deska.  
 

Vzorový výkres viz. výkresová část. 
 

V chodnících, odstavných plochách, komunikacích a k nim přilehlých plochách (krajnicích) budou 
šachty vyvedeny do úrovně komunikace. Přípustná tolerance je +0, -5 mm. Šachty v chodnících, resp. 
šachty umístěné v plochách pojížděných pouze osobními vozy, resp. vozidly do 12,5 tuny budou 
opatřeny poklopy třídy B125. Šachty umístěné v silně zatížených komunikacích, resp. komunikacích 
pojížděných těžkými vozidly budou opatřeny poklopy D400. Poklopy musí rozměrově vyhovovat EN 
124. 
V extravilánu obcí - v polní trati jsou navrženy poklopy s únosností A15, které budou osazeny do 
prefabrikovaného přechodového kónusu. Kóta poklopu bude v úrovni min 400 mm nad stávajícím 
terénem. Vstupní komín je obetonován po poklop betonem C30/37 XA1, půdorysné rozměry 1500 x 
1500 mm, výška 800 mm. Označníkový sloupek (plotový ocelový sloupek De 48mm) výšky 1750 mm 
bude opatřen nátěrem odolávajícím vlivům povětrnosti – hnědo–bílé pruhy. Přivařená záslepka (ocelový 
plech) opatřen nátěrem (viz výše). 
Okolí poklopů (mimo komunikace s AB krytem, mimo poklopy A15) bude odlážděné jednořádkem 
žulových kostek 100x100x100 mm do betonového lože tl. 100 mm z C12/15. 

Provedení poklopu A15: Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení A15. 
Sestava poklopu bude ve variantě: rám litino-betonový, víko litino-betonové bez odvětrání.  

Provedení poklopu B125: Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení B125. 
Poklop s tlumící vložkou. Sestava poklopu bude ve variantě: rám litino-betonový, víko litino-betonové 
bez odvětrání.  
 

Provedení poklopu D400: Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D400. 
Poklop s tlumící vložkou. Sestava poklopu bude ve variantě: rám celolitinový samonivelační, víko 
litino-betonové bez odvětrání.  
 
 
  



21-T017 DZS Obec Lipová- ČOV a stoková síť 
B. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

Telefon :     Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.   IČO : 25 02 38 29 
549 259 537     číslo účtu: 189 677 495   DIČ  : CZ25023829 
549 259 539          e-mail  : tisnov@provod.cz 
           web : www.provod.cz 

 56

Betonové šachty DN 1500 mm 
Na základové spáře bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
Šachty jsou navrženy jako prefabrikované světlého průměru DN 1500 mm. Bude vyskládána 
z šachetního dna (prefabrikované, nebo monolitické), skruží, vyrovnávacích prstenců (max. 2 ks), 
kónusů nebo přechodových desek (kde nelze osadit kónusy).  
Šachetní dílce budou prefabrikované z vodostavebního betonu (dle ČSN 75 6101) třídy C 40/50 
s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1 dle  
ČSN ENV 206-1.  
Dno šachty je vyrobeno z betonu C30/37 XA1. Kyneta s vyspárováním do výšky ½ DN většího 
z průtočných profilů. 
Tloušťka stěny prefabrikovaných skladebných dílů horní části šachty je 140 mm pro DN 1500 mm. Síla 
stěny šachtového dna je závislá na DN výtoku potrubí. Pevnost betonu uváděná výrobcem nesmí být 
nižší než 40 MPa. Spoje jednotlivých dílů šachet musí být provedeny jako vodotěsné (bobtnavý těsnící 
pásek). Spoje budou řešeny elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1.  
Na šachtové skruže bude nasazena přechodová skruž s kapsovým stupadlem (zachování bezpečné 
průlezné šířky 600 mm) a poklop na uzavření šachty. V případě, kdy hloubka šachty neumožňuje, může 
být místo přechodové skruže použita zákrytová deska.  
 
Poklopy budou provedeny způsobem a z materiálů popsaném ve výše uvedeném odst. - Betonové šachty 
DN 1000.  
Spoje jednotlivých částí šachty budou po montáži šachty utěsněny proti vniknutí vody. 
Vzorový výkres viz. výkresová část. 
 
Plastové šachty 
Plastová šachta bude vyrobena dle ČSN EN 124.  
Na základové spáře bude proveden hutněný pískový podsyp tl. 150 mm. 
Šachtové dno je provedeno z polyetylénu DN 800, 600, 425 mm metodou vstřikování, případně 
odstředivého odlévání. Je tak dosaženo optimálního tvaru s hladkými plochami. Materiál odolný vůči 
nárazům i při nízkých teplotách. V hrdlech šachtového dna těsnící kroužky montované během výroby. 
Obdobné kvalitní těsnění nutno použít i pro spojení dna s vlnitou šachtovou rourou. Nutno splnit 
podmínky zkoušky vodotěsnosti.  
Šachtová roura (korugovaná)s kruhovou tuhostí SN 4 (minimálně) se speciálním zvlněním proto, aby 
se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela do dna šachty. Při zatížení se chová jako 
„měch harmoniky“ a impulsy vnějšího zatížení jsou přenášeny do půdy. Šachtová dna dodávána jako 
průtočná s možností volby úhlů, nebo soutočná dna s bočním přítokem z obou stran. 
 

Uzavření šachty spočívá v různorodosti osazení poklopu. Závisí na typu terénu (vozovka, chodník, 
zatravněná plocha). Šachtu možno sestavit i v sestavě uličních a chodníkových vpustí. Poklopy lze 
osadit buď do betonového roznášecího prstence, nebo do plastového teleskopu. V obou případech je lze 
kombinovat s litinovými, nebo betonovými poklopy. 
Možnost přímého napojení kanalizačního potrubí s nastavitelným úhlem v hrdlech ± 7,50 v každé 
rovině. Možnost dodatečného připojení nade dnem pomocí speciální vložky De 110, 160, 200 mm). 
 

Vzorový výkres viz. výkresová část. 
 

Spadištní šachty 
Navrhují se obvykle pod svažitým terénem tam, kde by sklon dna stoky byl větší než sklon stoky při 
maximální možné průřezové rychlosti a kde výškový rozdíl mezi přítokem a odtokem je větší než 40 
cm. 
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Spadiště budou vyskládány obdobně jako betonové šachty. Ze dna, skruží, vyrovnávacích prstenců, 
kónusů. Šachetní dílce budou prefabrikované z vodostavebního betonu (dle ČSN 75 6101) třídy C 40/50 
s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1 dle ČSN EN 206-
1/Z3. 

Nárazová stěna spadiště bude z čedičových segmentů 120°, dno bude obloženo celé čedičem. Přítokové 
potrubí bude zaústěno do skruže přes šachetní vložku.  
Všeobecné údaje viz popis betonové šachty.  
 
V případě plastových spadišťových šachet bude do šachtového prodloužení napojena mechanická 
sedlová odbočka. Do dna bude zaústěno propojení s kolenem 90° a T-kusem. 
 

Šachty se zaústěním výtlaku 
Šachty, do kterých je zaústěn výtlak, jsou navrhovány při zaústění výtlaku do gravitační stokové sítě. 
Šachta je řešena obdobně jako betonová šachta. Pouze prefabrikované dno bude provedeno jiným 
způsobem. Tzn. půlžlábek ve dně šachty a žlábek pod nátokem výtlaku budou vyloženy obkladem 
z čedičové dlažby. U nástupnic bude mít dlažba protiskluzovou úpravu.  
 
Výtlak bude v šachtě ukončen kolenem, nebo atypickou tvarovkou s přírubou umožňující demontáž 
(z nerezového materiálu), směřujícím do dna kanalizační šachty. Tato opatření umožní snížit kinetickou 
energii čerpané odpadní vody. 
Šachty osazené v zastavěné části obce budou opatřeny biofiltrem. Ten zachycuje pachy (H2S – 
sirovodík), které se mohou tvořit v tlakové kanalizaci, pokud bude doba zdržení odpadních vod 
v systému cca 8 hodin a více (vznik anaerobní vody). Projektant navrhuje biofiltr na bázi buničitého 
granulátu s obsahem mikroorganizmů. Proudící vzduch procházející přes biofiltr se pak stává pachově 
neutrálním a bez škodlivin s vysokou účinností. 
Všeobecné údaje viz popis betonové šachty.  
 

 
B.9.2.2 Kanalizační přípojky na veřejném prostranství - zárodky 
Projektová dokumentace řeší pouze stokovou síť. Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek jsou 
zde uvedeny pouze z důvodu specifikace délek pro dotační tituly, které podporují jejich výstavbu. 
Přípojky jsou navrženy z materiálu, dle stoky, do které se kanalizační přípojky napojují. Popis potrubí 
je uveden v kapitole B.9.2.1a), pokud není uvedeno jinak v této kapitole. Profil kanalizačních přípojek 
projektant předpokládá DN 150 (DN 200), bude upřesněn po zpracování projektu přípojek.  
Tam, kde na výstavbu zárodku kanalizační přípojky nebude bezprostředně navazovat výstavba domovní 
části přípojky, je na koncovou část zárodku nutno osadit zátku hrdla, nebo zátku k uzavření hladkého 
konce roury. 
Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek budou provedeny současně s výstavbou kanalizační 
stoky a to min. 1,0 m za krajnici vozovky.  
Křížení s krajskou komunikací bude provedeno protlakem nebo překopem, dle místních a geologických 
podmínek. 
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B.9.3 Tlaková kanalizace 
 
B.9.3.1 Stoky tlakové kanalizace 
a) Trubní vedení na tlakové kanalizaci 
Polyetylénové potrubí (PE) 
Tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu, De 40 mm, 90 mm, 110 mm PE 100RC SDR 11 
s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy  PN 16. 

Potrubí musí splňovat rozměry, technické požadavky a zkoušky dle Přílohy C normy ČSN EN 12201-
2, dřívější specifikace (PAS 1075 – typ 3), nebo zkoušky odolnosti proti pomalému šíření trhlin dle 
ČSN ISO 18488, 18489 a 13479. Dodavatel stavby zajistí předložení platného certifikátu dodaného 
potrubí včetně dokladu o provedených zkouškách odolnosti proti pomalému šíření trhlin. 
 
Kromě pokládky klasickou výkopovou technologií budou úseky tlakové kanalizace budovány i pomocí 
horizontální řízené mikrotuneláže s bentonitovým výplachem. Potrubí musí splňovat požadavky pro 
náročné bezvýkopové pokládky, kde hrozí možnost vrypů, otěru a bodového zatížení. Detailně viz. 
objektové technické zprávy a výkresová část. 
 
Potrubí je dodáváno ve standardních délkách (dle podmínek výrobce).  
 

Navrhované stoky budou dopravovat pouze splaškové odpadní vody. 
Nad obsyp trubního materiálu bude položena výstražná fólie barvy: 
 hnědo-bílé s nápisem „POZOR KANALIZACE“ pro tlakovou kanalizaci 

Výstražná fólie bude umístěna 300 mm nad vrchol tlakového potrubí (dle ČSN 73 6006). Šířka 
výstražné fólie bude min. 50 mm. 
Vedle potrubí bude na podsypovou vrstvu položen identifikační vodič CY 6 mm2. V případě použití 
bezvýkopové technologie bude vodič omotán okolo potrubí. Vodič nebude připevněn k armaturám či 
tvarovkám na řadu! Při pokládce zemního vodiče bude ponechána vůle tak, aby v případě oprav byla 
možná manipulace s vodícím drátem.  

V lomových bodech, nebo ve vzdálenosti max. 50 m a v místech křížení se stáv. inženýrskými sítěmi 
budou osazeny podzemní vytyčovací zařízení, tzv. markery. Tato zařízení vysílají signál, což umožňuje 
jejich identifikaci na povrchu. Osazeny budou dle požadavků provozovatele. 

Nad zemí bude trasa potrubí označena orientačními tabulkami dle ČSN 75 5025.  
 hnědá barva pro tlakovou síť  
Orientační tabulky se umísťují na viditelném místě. V zastavěném území se tabulky připevňují na zdi 
budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky  
  hnědo - bílými pruhy pro kanalizaci  
 

Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří je nejméně 0,3 m a výška 
nad terénem 1,6 až 2,0 m. Největší vzdálenost orientační tabulky od označované armatury nebo šachty 
nemá být větší než 20,0 m kolmém směru a než 10,0 m v bočním směru. Sloupky s orientačními 
tabulkami se umisťují co nejblíže zařízení, které označují. 
 

Vzorový řez uložením potrubí viz. výkresová část. 
 

Na kanalizačních řadech při změně výškových a směrových poměrů budou použity přednostně 
elektrotvarovky z PE potrubí. Lze použít i litinové tvarovky v provedení pro odpadní vodu. Spoje na 
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kanalizačních řadech projektant navrhuje elektro svařováním prostřednictvím vhodných 
elektrotvarovek a elektrospojek. 
 

Vhodné jsou elektrotvarovky s topnou spirálou na povrchu vnitřní stěny tvarovky. Tato není pokryta 
vrstvou polyetylenu, při svařování tak dochází k okamžitému spojení tvarovky a trubky.  
 
Podstatou svařování je, že spojovaná místa trubek nebo tvarovek jsou dodáním tepelné energie uvedena 
do stavu, který umožňuje vzájemné propojení molekulárních řetězců svařovaných dílů, přičemž pro 
spojení je vyvozen nezbytný spojovací tlak. 
 

V místě přechodu PE potrubí na potrubí zakončené přírubou, bude použit lemový nákružek a volná 
otočná příruba.  

Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udržovány v naprosté čistotě. 

Jištění tvarovek proti posunu bude zaručeno osazením betonových kotevních bloků. Kotvení potrubí je 
nutné při kladení potrubí ve svahu. Sklon svahu, při kterém je nutno potrubí kotvit, stanovují předpisy 
výrobce jednotlivých druhů potrubí. 

Kotevní bloky musí být osazené před tlakovou zkouškou. 

Při uložení potrubí v chráničkách projektant navrhuje, proti posunu trubek a jejich vystředění v 
chráničce, použít kluzné objímky (takzvané ježky). Výrobce a typ bude uveden v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 
Navržené vnější dimenze (De) tlakových splaškových stok jsou uvedeny viz. SO 03 Tlaková kanalizace, 
vč. objektů, D.1.03-1 Technická zpráva tab. č. 2 
 
 

 
b) Šachty a objekty na tlakové kanalizaci 
 

 

Vzdušníkové šachty  

Jsou navržené na výtlacích v nejvyšších místech nivelety. Jejich vystrojení umožňuje odvzdušnění a 
zavzdušnění, čištění výtlaku.  
Navrženy jako prefabrikované šachty o půdorysných rozměrech 1900 x 1200 mm. Všeobecné údaje viz. 
popis betonové šachty. Dno bude provedeno jako prefabrikované – velkorozměrové, bez žlabu. Stropní 
deska provedena též jako prefabrikát s otvorem pro vstup DN 1000 mm.   
 

V šachtě jsou umístěné na hlavním řadu dva deskové uzávěry s ručním kolem (PN 10, deska z nerezové 
oceli), montážní vložka, dva T-kusy s odbočkou. Na jednom T-kusu bude osazena čistící souprava – 
skladba viz kap. Čistící šachty.  
 
Na druhém T-kusu bude osazena od-zavzdušňovací souprava tvořená přírubovou redukcí, uzavíracím 
šoupětem a vlastním automatickým odvzdušňovacím a zavzdušňovacím ventilem.  
Šachta musí být odvětrána. Bude-li šachta pojízdná bude odvětrání provedeno do strany pomocí 
vyvedeného potrubí do plochy mimo vozovku. 
Potrubí bude ukončeno větrací hlavicí vyvedenou nad terén, ukotvenou v betonovém bločku. Hlavice a 
část potrubí nad terénem bude v nerezovém provedení. V případě osazení vzdušníkové šachty 
v zastavěném území, bude větrací potrubí vybaveno biofiltrem – Popis viz kap. B.9.2.1, b), Šachty se 
zaústěním výtlaku. 
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Zaústění TSS do GSS (gravitační stoková síť) 
Navržené tlakové stoky budou zaústěny do revizních šachet gravitační kanalizace. V dotčené revizní 
šachtě bude v místě vyústění tlakové kanalizace osazena tlumící stěna, resp. bude výtlak zakončen 
kolenem směřovaným do dna kanalizační šachty. Tato opatření umožní snížit kinetickou energii čerpané 
odpadní vody. Pro zajištění možnosti čištění z revizních šachet, resp. z čerpacích stanic musí být na 
tlakovém potrubí osazeny koncové tvarovky, které umožní napojení hadic čistících vozů. Popis šachet 
viz kap. B.9.2.1, b) Betonové šachty. 
 
c) Armatury na tlakové kanalizaci 
Uzavírací a jiné armatury budou dodané v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN, s EN 10204. 

Budou v provedení na odpadní vody. Tělo armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou 
podle GSK, pokud není v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů uvedeno jinak. 
Armatury budou mít stejné DN jako potrubí, na které jsou namontované. Budou mít příruby podle 
příslušné ČSN a budou schopné vydržet stejné zkušební tlaky, jako potrubí, na kterém jsou instalované. 
Budou mít identifikační značky nebo štítky v souladu s příslušnými ČSN. 

Montáž a aplikace bude v souladu s pokyny a požadavky výrobce. 
 

Šoupátka 

Budou přednostně použita šoupátka z tvárné litiny pro odpadní vody s vřetenem nestoupajícím se 
závitem ve vnitřní šoupátkové komoře (vhodné i pro uložení v zemi).  S klínem z tvárné litiny, 
pogumovaným vně i uvnitř, s vřetenem z nerezové oceli.  

Šoupátka na kanalizační tlakové síti budou mít vyměnitelnou ucpávku vřetene pod tlakem (za provozu). 

Šoupata umístěna: - v zemi před proplachovací soupravou, u čerpacích stanic na tlakové kanalizaci 
- v šachtách a čerpacích stanicích tlakové kanalizace 

Mimo z šachty budou šoupátka ovládána zemní teleskopickou soupravou, v objektech ovládání ručním 
kolem. 

 

Zpětné klapky 

Zpětné klapky brání opačnému toku kapaliny v potrubí. Uzavíracím segmentem je koule, která při 
proudění kapaliny zůstává mimo průtok. V provedení s potápěnou koulí. Musí garantovat 100% 
těsnost již při přetlaku 0 bar. 
Zpětné klapky umístěny: - v čerpacích stanicích  
S ohledem na snahu zajistit bezproblémový provoz TSS je účelné minimalizovat počet zpětných klapek 
umístěných přímo na tlakových stokách. Pokud už tyto klapky budou osazeny, pak budou pokládány 
striktně na ležato. Pouze na výslovné přání budoucího provozovatele lze zpětné klapky umístit na 
stojato. Výjimku tvoří zpětné klapky uvnitř čerpacích stanic, které se osazují výhradně na stojato. 

 
Montážní kusy 

Montážní kusy zajišťují montáž a demontáž armatur v čerpacích stanicích a šachtách na tlakové 
kanalizaci. Upevňují se přírubami na výtlačné potrubí. 
 
Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil 
Je navržen v nejvyšších místech tlakové stokové sítě. Umístěn je ve vzdušníkové šachtě, případně ve 
spojné šachtě, v čerpacích stanicích.  
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Před každým od/zavzdušňovacím ventilem bude osazen uzavírací ventil (šoupátko, nebo kulový 
uzávěr). Ventil musí odvádět a přivádět velké objemy vzduchu při plnění a prázdnění potrubí a zároveň 
malé množství vzduchu při běžném provozu. 
Konstrukčně musí splňovat následující požadavky: samočinný, jednostupňová konstrukce 
zavzdušňovacího a odvzdušňovacího ventilu pro odpadní vodu (PN 16), jemné odvzdušňování. Jeden 
postranní vývod umožňuje účinné propláchnutí při údržbě, všechny mechanické součástky z materiálů 
odolných proti korozi, automatická regulace tlakového rázu.  
Požadavky na kvalitu materiálu jsou v minimálním rozsahu: výpustné koleno - polypropylén, těsnící 
membrána - nylon. Těleso, táhla a plovák – zušlechtěná ocel. Protikorozní ochrana. Šrouby a těsnění 
v provedení pro příruby. 
 
Zemní soupravy teleskopické 

Zemní soupravy budou teleskopické (ovládací nástavec a spojka – tvárná litina, prodlužovací tyč – 
pozink. ocel, kolík – nerez ocel, ochranná trubka a podkladová deska – plast). Nástavec pro ovládání 
bude kompatibilní se šoupátkovým klíčem. Zemní souprava kryta uličním šoupátkovým teleskopickým 
poklopem. 
 
Poklopy – šoupátkové, hydrantové 

Zemní souprava pro šoupátka bude kryta uličním teleskopickým poklopem z šedé litiny s povrchovou 
úpravou z epoxidu, který bude propojen bajonetovým uzávěrem k zemní soupravě. 
Proplachovací soupravy budou kryty litinovými hydrantovými tuhými poklopy z šedé litiny. 
Uloženy budou na plastovou podkladní desku. 
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B.9.4 Čerpací stanice (ČS)  
Na stokové síti bude osazeno celkem 15 ks čerpacích stanic. Jsou navrženy jako podzemní objekty 
s koncepčním řešením se separací pevných látek, tzn. čerpací technika umístěna v suché jímce a 
s koncepčním řešením mokrá jímka, tzn. čerpací technika umístěna v mokré  jímce. 
Technické a dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace, z textových částí jednotlivých 
stavebních a provozních souborů. 
Specifikace výrobců a jednotlivých typů strojů a zařízení bude uvedena v dokumentaci k realizaci 
stavby, tj. po výběrovém řízení na dodavatele stavby (výrobce prefabrikátů, výrobce a typ čerpadel, 
výrobce poklopů atd.). 
Montáž a aplikace budou v souladu s požadavky výrobce. 
Zemní práce viz kap. B.8, i) této technické zprávy. 
V rámci projektové dokumentace k realizaci stavby bude provedeno posouzení čerpacích jímek proti 
vztlaku podzemní vody (musí být posouzen skutečně dodaný typ šachty dle výběrového řízení).  
Armatury budou v materiálovém provedení odolném proti působení splaškové odpadní vody.  Tělo 
armatur bude z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou podle GSK. 
Při zpětném vzdutí v kanalizaci je ale nutno uvažovat s nebezpečím zpětného vzdutí v kanalizačních 
přípojkách, následně v přilehlých nemovitostech. Jako ochranu projektant navrhuje osazení zpětných 
klapek do sklepů ohrožených nemovitostí.  Bude upřesněno při zpracování projektů přípojek.  
 

V ČS nelze dodržet minimální dobu akumulace 6 hod (dle ČSN  EN 1671 platí pro Q24), tj. průměrná 
denní produkce odpadních vod.  Z tohoto důvodu je akumulace řešena v přívodních stokách gravitační 
kanalizace a v akumulačních šachtách před ČS. 
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a) Čerpací stanice (1-2RD) 
Na stokové síti je navrženo 9 domovních čerpacích stanic. 
 

Na tyto ČS nebudou napojovány objekty občanské vybavenosti! 
Čerpací stanice budou určeny pro odvádění ryze splaškových vod. 
Jedná se o podzemní objekt s koncepčním řešením se s kalovým čerpadlem v mokré jímce.  
 
Čerpací šachta bude kruhová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. 
Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta 
stropním víkem.  
V systému čerpání osazeno jedno odstředivé čerpadlo. 
Specifikace výrobců bude uvedena v dokumentaci k realizaci stavby, tj. po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby (výrobce prefabrikátů - šachet, výrobce a typ čerpadel, výrobce poklopů atd.). 
 

Vodotěsnost smontovaných prefabrikátů -  šachet se zkouší podle ČSN 75 0905.  

Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, 
tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. V  čerpací šachtě bude osazeno jedno 
čerpadlo (1+0).  
 

Rezervní čerpadlo bude mít provozovatel uskladněno na skladu. 
 
Součástí přípojky NN pro ČS bude rozvodná skříň s elektroměrným rozvaděčem umístěným u 
nápojného místa NN. Součástí čerpací stanice je nadzemní pojistková skříň. Trasy přípojek NN jsou 
zakresleny v přílohách C.3.1 – C.3.6 a samostatně řešeny v objektu SO 05 Přípojky NN.  
 
 

b) Čerpací stanice (3-10RD) 
Na stokové síti je navrženo 1 ks čerpacích stanic.  
 
 

Na čerpací stanici budou napojovány především rodinné domy. 
 

Čerpací stanice bude určena pro odvádění ryze splaškových vod. 
 

Jedná se o podzemní objekt s koncepčním řešením se separací pevných látek, tzn. čerpací technika 
umístěna v suché jímce. 
Čerpací šachta bude kruhová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. 
Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta 
stropním víkem. 
Systém suchého zařízení čerpací stanice s uzavřenou provozní nádrží se systémem sběračů pevných 
látek s oddělovacími klapkami, jištění proti ucpání. V systému čerpání osazeno jedno odstředivé 
čerpadlo. 
 

Specifikace výrobců bude uvedena v dokumentaci k realizaci stavby, tj. po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby (výrobce prefabrikátů - šachet, výrobce a typ čerpadel, výrobce poklopů atd.). 
 

Vodotěsnost smontovaných prefabrikátů -  šachet se zkouší podle ČSN 75 0905.  

Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, 
tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. Šachta bude odvětrána 
prostřednictvím větrací hlavice (větrací potrubí z šachty a z provozní nádrže). V  čerpací šachtě bude 
osazeno jedno čerpadlo (1+0).  
 

Rezervní čerpadlo bude mít provozovatel uskladněno na skladu. 
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Součástí přípojky NN pro ČS bude rozvodná skříň s elektroměrným rozvaděčem umístěným u 
nápojného místa NN. Součástí čerpací stanice je nadzemní pojistková skříň. Trasy přípojek NN jsou 
zakresleny v přílohách C.3.1 – C.3.6 a samostatně řešeny v objektu SO 05 Přípojky NN.  
 

 c) Čerpací stanice (11-100RD, nad 100 RD) 
 

Na stokové síti je navržen 1 ks ČS nad 100 RD a 4 ks ČS pro 11-100 RD. 
 

Na velké ČS budou napojovány místní části obce od cca 11 rodinných domů a nemovitostí, resp. celé 
části obce, vč. objektů občanské vybavenosti (hotely, restaurace, sportovní kluby, často využívané 
kulturní domy, základní školy atp.), resp. významný průmysl. 
 

Čerpací šachta bude kruhová ze železobetonových prefabrikovaných dílců z vodostavebního betonu. 
Podzemní část šachty je tvořena nádrží, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Nádrž bude zakryta 
stropním víkem.   
Systém suchého zařízení čerpací stanice s uzavřenou provozní nádrží v kovovém provedení se 
systémem sběračů pevných látek s oddělovacími klapkami, jištění proti ucpání. V systému čerpání 
osazena dvě odstředivá čerpadla se střídavým provozem. 
 

Specifikace výrobců bude uvedena v dokumentaci k realizaci stavby, tj. po výběrovém řízení na 
dodavatele stavby (výrobce prefabrikátů - šachet, výrobce a typ čerpadel, výrobce poklopů atd.). 
 

Vodotěsnost smontovaných prefabrikátů -  šachet se zkouší podle ČSN 75 0905.  
 

Ve stropním víku bude jeden otvor. Tento otvor bude navržen tak, aby umožňoval jak vstup do šachty, 
tak montáž a údržbu čerpací techniky. Poklop bude uzamykatelný. Šachta bude odvětrána 
prostřednictvím větrací hlavice (větrací potrubí z šachty a z provozní nádrže). V  čerpací šachtě budou 
osazeny 2 čerpadla (1+1). 
Součástí přípojky NN pro ČS bude rozvodná skříň s elektroměrným rozvaděčem umístěným u 
nápojného místa NN. Součástí čerpací stanice je nadzemní pojistková skříň. Trasy přípojek NN jsou 
zakresleny v přílohách C.3.1 – C.3.6 a samostatně řešeny v objektu SO 05 Přípojky NN.  
 
 
B.9.5 Pokládka potrubí v komunikaci, křížení s komunikací 
Před zahájením výkopových prací v rámci provádění pokládky stoky splaškové kanalizace budou 
v daném úseku proříznuty a vybourány, nebo odfrézovány stmelené vrstvy vozovky na šířku rýhy. 
Následně budou vybourány a vytěženy ostatní konstrukční vrstvy, provedeny výkopy se zapaženými 
stěnami. Výkopek a stavební materiál bude ukládán mimo vozovku silnice. V případě znečišťování 
vozovky během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno. Po položení potrubí a provedení 
zásypu výkopu je nutné do okamžiku provedení konečných oprav komunikace udržovat zásyp výkopu 
v rovině povrchu vozovky a pravidelně jej dorovnávat. Zásahy budou udržovány v bezpečném a 
sjízdném stavu do provedení definitivních úprav povrchu vozovky. Konečná oprava dotčených povrchů 
bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek nejpozději do 3 měsíců od 
dočasného zpětného zapravení. V případě, že práce na splaškové kanalizaci budou dokončeny 
v podzimních měsících až zimních měsících, bude konečná oprava provedena v jarních měsících 
následujícího roku. Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice, 
odvodnění, kdy veškerá inženýrská zařízení musí být výškově přizpůsobena nové obrusné vrstvě. 
Silniční příkop, pomocný pozemek atd. bude uveden do původního stavu.  
Zpětné úpravy budou realizovány dle platných ČSN, TP 146 a TP 170. 
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Financování akce je předpokládáno z národních, resp. z evropských fondů. Tyto fondy nepodporují 
opravy krajských i místních komunikací ve vyšší míře, než-li je přesah konstrukční vrstvy vozovky o 
200 mm. Když správce krajské komunikace požaduje opravu ve větším rozsahu, musí být provedena 
tato oprava na náklady investora. 
 

a) Krajská komunikace 
 

Před realizací stavby (min. 30 dnů) si musí dodavatelská firma zajistit rozhodnutí o zvláštním užívání a 
částečné uzavírce komunikace od příslušného stavebního úřadu s rozšířenou pravomocí, odbor dopravy. 
K tomuto rozhodnutí je třeba souhlas SSOK a příslušného orgánu Policie ČR. 

O zahájení stavebních prací bude min. 5 pracovních dní předem informován zástupce SSOK SÚ Jih a 
bude předložen kontrolní a zkušební plán dle TP 146. 

Dotčení a následné opravy v krajské komunikaci musí být v souladu s vydanými vyjádřeními a 
stanovisky příslušných majetkových a správních orgánů. 

Práce na konstrukčních vrstvách vozovky musí provést odborná firma oprávněná provádět stavbu silnic, 
která ponese záruku za provedení prací, a kterou odsouhlasí SSOK. 

Hloubka uložení kanalizace, zaměření skutečného provedení (odsouhlasené oběma stranami) a konečné 
úpravy budou předány písemným zápisem v dokladové listině zástupci SSOK vč. zápisu o „zkoušce 
zhutnění dle TP 146“. Do vydání kolaudačního rozhodnutí bude SSOK uhrazen poplatek za ztížené 
užívání na základě protokolu o převzetí dle vnitropodnikové směrnice SSOK příspěvková organizace. 

V případě jakékoliv změny stavby v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci je nutné změnu 
projednat se zástupcem SSOK a řešit jako změnu stavby před dokončením stavby ke které je nutný 
souhlas SSOK. 
 

Podélný zásah do tělesa krajské komunikace 
K podélnému zásahu do vozovky krajské komunikace dojde ve vozovce silnice č. III /37358, III /37354 
a III /37353. 
 
Před započetím stavebních prací bude přizván zástupce SSOK k odsouhlasení a umístění kanalizačních 
šachet a poklopů. 

Kanalizace včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

Poklopy šachet musí být umístěny mimo jízdní stopu vozidel, tj. v ½ jízdního pruhu tak, aby 
nedocházelo k jejich nadměrnému pojíždění. 

Výkopy ve vozovce, pod silniční obrubu nebo v těsné blízkosti vozovky (aktivní zóna) v místě uložení 
kanalizace budou zasypány nesedavým materiálem řádně hutněným po vrstvách dle TP 146, který bude 
dokladován zápisem o „zkoušce zhutnění“ pro podkladní vrstvy. 

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 
Příčný zásah do tělesa krajské komunikace 
K příčnému zásahu do vozovky krajské komunikace dojde ve vozovce silnic č. III /37358, III /37354 a 
III /37353. 
 
Kanalizace včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 
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Výkopy nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní 
komunikace. 

Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek budou provedeny současně s výstavbou kanalizační 
stoky a to min. 1,0 m za krajnici vozovky. Současně s výstavbou stoky v trase krajské komunikace 
budou provedeny veřejné části kanalizačních přípojek i před neobydlenými nemovitostmi a 
novostavbami. 

Křížení krajských komunikací hlavními stokami splaškové kanalizace nebo kanalizačními přípojkami 
bude provedeno buď protlakem, nebo překopem dle místních podmínek. Důvodem, kdy nelze provádět 
protlak je, že v prostoru mezi vozovkou a objekty zástavby jsou stísněné podmínky a hustě položeny 
stávající inženýrské sítě, je problém s umístěním montážních jam protlaku a dále jsou to geologické 
podmínky. Přednostně budou kanal. přípojky na protilehlou stranu provedeny protlakem. 
V případě nevyhovující geologie bude možný překop. V místě protlaku bude vykopána startovací 
a cílová jáma a bude přizván zástupce SSOK, který rozhodne. 
 

Jámy pro protlaky budou umístěny min. 0,6 m za silniční těleso. Krytí potrubí bude min. 1,2 m pod 
povrchem komunikace. Soustřednost kanalizačního potrubí uvnitř chráničky bude zajištěna pomocí 
distančních spon (vzd. cca 1,0-1,5 na začátku a na koncích chráničky 0,5m). Čela chrániček budou 
zaslepena typovými manžetami proti vniknutí nečistot a podzemní vody do chrániček nebo v šachtě.  
Pokud geologické, nebo jiné podmínky neumožní realizaci protlaku, pak dodavatel stavby požádá o 
povolení překopu krajské komunikace. 
Je-li napojení kanalizační stoky na stoku – umístění v jízdním pruhu, je křížení navrženo překopem. 
Ten se bude realizovat po polovinách šířky komunikace tak, aby jeden jízdní pruh byl vždy průjezdný. 
 
Dočasné zpětné zapravení (provizorní oprava) 
 

Po uložení potrubí, provedené zkoušce těsnosti potrubí, provedeném obsypu a zásypu potrubí do úrovně 
pláně, bude následovat dočasné zpětné zapravení (pro celoroční období). Konstrukční vrstvy 
v místě výkopu budou přesazovány o 200mm: 
 

Krajská komunikace č. č. III /37358, III /37354 a III /37353. 
asfaltový beton střední   ACO11+ (ABS I) 5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,2 kg.m-2 

asfaltový beton velmi hrubý   ACL16+ (ABVH I) 6 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,7 kg.m-2 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP22+ (OKS I) 7 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-63)   ŠD   20 cm 

CELKEM        58 cm 
 
Po dobu provizoria bude zhotovitel po dohodě se správcem komunikace provádět kontroly a následně 
provádět doplňování případných poklesů.  
Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní opravy 
(odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). Odstranění provizorní opravy bude spočívat ve vyfrézóvání 
vrchní asfaltové betonové vrstvy ABS11+ dle níže uvedených pravidel (dle zásahu do vozovky buď 
celoplošně, anebo jeden jízdní pruh).  
Následně bude provedena konečná oprava komunikace. 
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V místech výkopů zasahujících do ½ silnice, bude zpětné zapravení provedeno na šířku jednoho 
jízdního pruhu. V místech výkopů zasahujících obě poloviny silnice a ve směrových obloucích, bude 
zpětné zapravení provedeno na celou šířku vozovky. V místě křižovatek bude zpětné zapravení 
provedeno v rozsahu plochy celé křižovatky. 
 
Konečná oprava 
 

Konečná oprava dotčených povrchů bude provedena po konsolidaci podloží dle klimatických podmínek 
nejpozději do 3 měsíců od dočasného zpětného zapravení. V případě, že práce na splaškové kanalizaci 
budou dokončeny v podzimních měsících až zimních měsících, bude konečná oprava provedena 
v jarních měsících následujícího roku. Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových 
poměrů silnice, odvodnění, kdy veškerá inženýrská zařízení musí být výškově přizpůsobena nové 
obrusné vrstvě. 
 
 

Krajská komunikace č. III /37358, III /37354 a III /37353. 
asfaltový beton střední   ACO11+  (ABS I) 5 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,2 kg.m-2 

Ostatní vrstvy komunikace budou využity z fáze provizorní opravy. Jedná se o tyto vrstvy: 

asfaltový beton velmi hrubý   ACL16+ (ABVH I) 6 cm 

spojovací asfaltový postřik   PS   0,7 kg.m-2 

asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP22+ (OKS I) 7 cm 

infiltrační postřik    PI   2,0 kg.m-2 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-32)   ŠD   20 cm 

hutněná štěrkodrť (fr. 0-63)   ŠD   20 cm 

CELKEM        58 cm 
 
Výše navržený postup předpokládá dodržení veškerých technologických předpisů souvisejících 
s realizací podsypů, obsypů a zásypů trubního materiálu, resp. předpisů platných pro realizaci 
pozemních komunikací.  
 
Dojde-li k nežádoucímu poklesu v období od zhotovení provizorní opravy do termínu realizace 
konečné opravy, je zhotovitel stavby povinen na své náklady odtěžit kompletní skladbu provizorní 
opravy a provést konečnou opravu v plné skladebné výšce. 
 
Veškeré spáry vzniklé po zaasfaltování překopu budou řádně zarovnány a zality pružnou asf. zálivkou 
(emulzí), nikoliv tekutými nátěry, které spáru neuzavírají, a povrchová voda následně způsobuje rozpad 
překopu. Po provedení definitivní úpravy bude obnoveno vodorovné dopravní značení (přechody pro 
chodce v plastu, ostatní v barvě). 
 

 
b) Místní komunikace, vjezdy a chodníky 
 

Silniční příkopy dotčené stavbou budou v rozsahu výstavby pročištěny, ohumusovány a osety. 

Nezpevněné cesty budou uvedeny do původního stavu. 

Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměrů silnice, odvodnění. 
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Skutečná skladba stávající vozovky bude upřesněna po provedení sond před realizací stavby. 

Dotčení a následné opravy v komunikaci musí být v souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky 
příslušných majetkových a správních orgánů. 

Práce na konstrukčních vrstvách vozovky musí provést odborná firma oprávněná provádět stavbu silnic, 
která ponese záruku za provedení prací. 

 
Podélný zásah do tělesa místní komunikace 
V místě, kde je místní silnice dotčena podélným zásahem (gravitační kanalizace, překopy zárodků 
kanalizačních přípojek a ostatních souvisejících objektů) a kde je tento jízdní pruh dotčený jednostranně 
nebo oboustranně překopy zárodky přípojek, bude provedena oprava horního krytu vozovky na dvě 
spáry.  

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 

Kanalizace včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

 
Příčný zásah do tělesa místní komunikace, vjezdy a chodníky 
Příčné křížení bude provedeno překopem. 
Místní komunikace budou kříženy překopem po ½ šířky komunikace. 
 

Výkopy pro podélný zásah nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu o 31. března, dle doporučení 
TP 146 pro pozemní komunikace. 
 

Kanalizace včetně přípojek musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,80 m pode dnem 
silniční příkopy, rigolu atd. 

Zárodky veřejných částí kanalizačních přípojek budou provedeny současně s výstavbou kanalizační 
stoky a to min. 1,0 m za krajnici vozovky. Současně s výstavbou stoky v trase krajské komunikace 
budou provedeny veřejné části kanalizačních přípojek i před neobydlenými nemovitostmi a 
novostavbami. 
 

Dočasné zpětné zapravení (provizorní oprava)  
Po uložení potrubí, provedené zkoušce těsnosti potrubí, provedeném obsypu a zásypu potrubí do úrovně 
pláně, bude následovat provizorní oprava na šířku rýhy +20cm každou stranu rýhy (pro celoroční 
období): 
 

AB povrch místní komunikace 
asfaltový recykláž       5 cm 

spojovací postřik       0,5 kg.m-2 

obalované kamenivo střednězrnné     5 cm 

infiltrační postřik       2 kg.m-2 

štěrk částečně vyplněný cementovou maltou   20 cm 

štěrkopísek        15 cm 

CELKEM        45 cm 
 

Po dobu provizoria bude zhotovitel po dohodě se správcem komunikace provádět kontroly a následně 
provádět doplňování případných poklesů.  
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Do nákladů na provizorní opravu budou také zahrnuty všechny náklady na likvidaci provizorní opravy 
(odtěžení, odvoz, uložení vč. poplatků aj.). Odstranění provizorní opravy bude spočívat ve vyfrézóvání 
vrchní asfaltové recykláži dle níže uvedených pravidel (dle zásahu do vozovky). Následně bude 
provedena konečná oprava komunikace. 
 

Konečná oprava 
 

AB povrch místní komunikace 
Asfaltový beton obrusný      5 cm 

spojovací postřik       0,5 kg.m-2 

 

Ostatní vrstvy komunikace budou využity z fáze provizorní opravy. Jedná se o tyto vrstvy: 

obalované kamenivo střednězrnné     5 cm 

infiltrační postřik       2 kg.m-2 

štěrk částečně vyplněný cementovou maltou   20 cm 

štěrkopísek        15 cm 

CELKEM        45 cm 

 
Vzorový výkres viz výkresová část. 
 
Výše navržený postup předpokládá dodržení veškerých technologických předpisů souvisejících 
s realizací podsypů, obsypů a zásypů trubního materiálu, resp. předpisů platných pro realizaci 
pozemních komunikací.  
 
Dojde-li k nežádoucímu poklesu v období od zhotovení provizorní opravy do termínu realizace 
konečné opravy, je zhotovitel stavby povinen na své náklady odtěžit kompletní skladbu provizorní 
opravy a provést konečnou opravu v plné skladebné výšce. 
 
 

Veškeré spáry vzniklé po zaasfaltování překopu budou zality pružnou asf. zálivkou (emulzí), nikoliv 
tekutými nátěry, které spáru neuzavírají, a povrchová voda následně způsobuje rozpad překopu. Po 
provedení definitivní úpravy bude obnoveno vodorovné dopravní značení (přechody pro chodce 
v plastu, ostatní v barvě) 
 

V případě jednostranných překopů pro zárodky přípojek bude oprava provedena na jednu spáru. 
V případě oboustranných překopů bude oprava provedena na celou šířku komunikace. 
 
 
Chodníky a vjezdy 
Při uložení potrubí v chodníku a ve vjezdu bude skladba vybourána a opraveny v šířce rýhy s rozšířenou 
opravou povrchu podle míry poškození stávajícího povrchu v okolí výkopu – chodníky a vjezdy budou 
uvedeny do původního stavu. U dlážděných chodníků a vjezdů bude pro opravu použita původní dlažba. 
Dlážděný materiál bude při bouracích pracích očištěn, případně odvezen na mezideponii. Materiál 
dlažby, který bude poškozen během výstavby, nahradí zhotovitel novým. 
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B.9.6 Pokládka potrubí při křížení a souběhu inženýrských sítí 
Projektant respektoval ochranná pásma podzemních inženýrských sítí, jež mají v příslušných normách 
a zákonech specifikována tato pásma. Při realizaci musí být respektována písemná ustanovení 
jednotlivých správců dotčených stávajících inženýrských sítí. 
Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých 
správci inženýrských sítí, včetně stávající kanalizace.  V řešené lokalitě se nachází několik vedení více 
správců – plynovod, vodovod, sdělovací vedení, el. vedení a stávající kanalizace. Výškové uložení výše 
uvedených stávajících inž. sítí nebylo jejich správci poskytnuto. Při neznámém výškovém uložení 
inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení a takto je zakresleno v podélných profilech stokové sítě. 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen u příslušných správců objednat na vlastní 
náklady vytýčení veškerých podzemních zařízení.  
Po uložení projektovaných potrubí musí být obnovena veškerá podzemní a nadzemní výstražná 
signalizační zařízení stávajících podzemní vedení. 
V místech souběhů a křížení tras inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Světlá vzdálenost objektů (šachet, ČS, MO) od stávajícího plynovodu se řídí 
dle ČSN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 a musí být minimálně  
1,0 m.  
Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně. 
V případě, kdy není možné dodržet minimální dovolenou vzdálenost mezi kanalizací a stávajícími 
inženýrskými sítěmi, bude potrubí uloženo do chráničky.  
Při návrhu stokové sítě bylo snahou minimalizovat kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
V některých stísněných lokalitách, také vlivem polohy stáv. inženýrských sítí, nebylo možné se vyhnout 
přeložkám stávajícího vodovodu, kanalizace, plynovodu a sdělovacího vedení a nebylo možné dodržet 
nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (ČSN 73 6005).  
 

Informace o přeložkách inženýrských sítí jsou obsaženy v kapitolách B.9. této technické zprávy, dále 
viz. výkresová dokumentace, situační výkresy. 
 
Stávající kanalizace 
V místech křížení se stávající kanalizací je nutno prověřit niveletu v nejbližších šachtách v dostatečném 
předstihu před realizací stavby. Pokud šachty nebudou nalezeny, je třeba stávající trasu a hloubku 
kanalizace nasondovat. Z dostupných podkladů průběhu stáv. kanalizace projektant neměl k dispozici 
zákres tras domovních přípojek. Pokud jsou přípojky zakresleny, jedná se orientační předpoklad zjištěný 
projektantem. 
Stávající potrubí nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby kanalizace bude nutno zabezpečit 
vhodným způsobem před poškozením. Například obalením technickou textilií vpichovanou s min. 
hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
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Stávající vodovod 
V místech křížení se stávajícím vodovodem je třeba polohu stávající trasy a hloubku vodovodu 
nasondovat v dostatečném předstihu před realizací. Z dostupných podkladů průběhu stáv. vodovodu 
projektant neměl k dispozici zákres tras domovních přípojek.  
Při křížení s vedením veřejného vodovodu a přípojek bude dodržena ČSN 736005, ČSN 332160, ČSN 
332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). 
Stávající potrubí nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby kanalizace bude nutno zabezpečit 
vhodným způsobem před poškozením. Například obalením technickou textilií vpichovanou s min. 
hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
Zemní práce v blízkosti vodovod. řadů budou prováděny ručně min. 1,0m na obě strany. Při realizaci 
akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a přípojek a ohrožena tak kvalita vody. 
Veškeré poklopy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu.  
Před záhozem obnaženého vodovodu a vodovodních přípojek bude přizván provozovatel vodovodu 
k provedení vizuální kontroly, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

Silové kabely 
Vzorový souběh a křížení se silovým kabelem. 
Kabely nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby kanalizace bude tak nutno nejčastěji vyvěsit 
a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením, například obalením technickou textilií vpichovanou 
s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
 

Sdělovací kabely 
Vzorový souběh a křížení se sdělovacím kabelem. 
Kabely nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby kanalizace bude tak nutno nejčastěji vyvěsit 
a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením, například obalením technickou textilií vpichovanou 
s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm. 
 
Plynovody 
V místech křížení plynovodního potrubí (otevřeným výkopem) s navrhovaným kanalizačním potrubím, 
s šachtami, případně s přeloženými objekty dešťových vpustí, ve vzdálenosti menší, než dovoluje ČSN 
73 6005 bez omezení, bude stávající plynovodní potrubí opatřeno ochrannou trubkou. Ochranné trubky 
jsou navrženy z materiálu PEHD SDR 11 (profily uvedeny v Situacích podrobných, v příslušném 
stavebním objektu). Před provedením zásypu bude ve výšce cca 400 mm nad potrubím uložena 
výstražná perforovaná folie žluté barvy signalizující při případných pozdějších výkopových pracích 
existenci plynovodního potrubí. 
V místech křížení plynovodu a navrhované kanalizace v úsecích realizovaných bezvýkopovou 
pokládkou bude dodržena min. výšková vzdálenost mezi vnějšími povrchy potrubí 1,00 m. Před 
započetím prací je nezbytné určit pomocí sondy hloubku stávajícího plynovodního potrubí. V případě 
menší vzdálenosti vnějších povrchů potrubí stávajícího plynovodu a protláčeného kanalizačního potrubí 
(měně než 1,00 m), je třeba plynovodní potrubí přizvednout tak, aby minimální vzdálenost byla 
dodržena. 
Bezpečnostní předpisy 
Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZ. Za dodržení a zejména 
kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. 
Veškeré montážní a svářečské práce musí na plynovodu provádět pouze odborná firma mající oprávnění 
k této činnosti.  
Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, vyhlášku úřadu o bezpečnosti 
práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90. 
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Před zahájením výstavby kanalizace je nutno přesně vytyčit i stávající plynovod. Po upřesnění polohy 
stávajících plynovodních trub (případně po odkrytí plynovodu) bude na místě stavby prověřena nutnost 
navržené ochrany na plynovodu. Případná problémová místa budou konzultována s projektantem a 
správcem plynovodu.  
 

Plynovodní potrubí nepřekládané, avšak obnažené v průběhu výstavby kanalizace bude tak nutno 
nejčastěji vyvěsit a zabezpečit vhodným způsobem před poškozením (například obalením technickou 
textilií vpichovanou s min. hmotností 800 g.m-2 a tloušťky 1,0 cm).  
Vzorový souběh a křížení se STL plynovodem viz. výkres D.0.06. 
 
B.9.7 Přeložky vodovodu, přepojení přípojek 
Vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských 
sítí je uvažováno s přeložkami vodovodu. Stávající vodovodní přípojky, které jsou napojeny na stáv. 
řad v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Zhotovitel stavby zajistí před odpojením 
překládaných úseků vodovodního řadu suchovod (krátkodobé provizorní zásobování – bypass). Na 
suchovod budou napojeny vodovodní přípojky pro náhradní zásobování nemovitostí  v úseku přeložky 
vodovodních řadů. 
 

- v místě uložení stoky „AH“ mezi šachtami Š10AH – Š12AH délka přeložky (PřV 1) cca 22,7 m na 
pozemku č.69/7. 
 

Potrubí přeložek vodovodních zásobovacích řadů je navrženo z materiálu tvárné litiny GGG. Při změně 
výškových a směrových poměrů budou použity přednostně elektrotvarovky z PE potrubí. Spoje na 
vodovodním potrubí jsou navrženy elektro svařováním prostřednictvím vhodných elektrotvarovek a 
elektrospojek. 
Průměr potrubí a hloubka napojení bude ověřena před výstavbou kopanou sondou. 
Úseky směrových přeložek vodovodního potrubí budou uloženy tak, aby byl dodržen alespoň minimální 
sklon 3 ‰. 
Ke kolaudaci bude doloženo, že výrobky použité k dodávání pitné vody vyhovují hygienickým 
požadavkům na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou ve smyslu §5 zákona 
258/2000 Sb. 
Všechna potrubí a montážní části musí vyhovovat příslušným ČSN, musí být kruhového průřezu a 
jednotné tloušťky bez usazenin, zvlnění, zvětralin a jiných chyb a musí být konstruovaná a vhodná pro 
uvedené provozované médium, tlaky a teploty. 
Potrubí budou dodané a instalované kompletně se všemi přírubami, spojovacím materiálem, spojkami, 
kotvami, přírubovými těsněními, podpěrami potrubí, spoji, příslušenstvím a materiály, které jsou 
požadované pro řádné instalovaní a provoz potrubí. 
Při kolaudaci bude předložen protokol o nezávadnosti vody, tlakové zkoušce, proplachu, desinfekci a 
zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče. 
Přeložka vodovodu je řešena v rámci samostatného objektu SO.06 Přeložky vodovodu, přepojení 
přípojek. 
 

B.9.8 Přeložky stávající kanalizace, rekonstrukce, přepojení přípojek  

Jedná se o stávající jednotnou kanalizaci.  
Vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských 
sítí je uvažováno s přeložkami stávající kanalizace. Z prostorových důvodů budou některé úseky 
stávající kanalizace, kolidující s nově navrženou kanalizací, vybourány. Stávající kanalizační přípojky, 
které jsou napojeny na stáv. stoku v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Týká se to 
lokalit v místech uložení navržených gravitačních stok „AA“, „CJ“, „C“, AC-2. 
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V místě stoky „AA“ 

- přeložka stávající kanalizace DN 600 („K1“), dl. celkem 39,0 m, 3ks nová šachta, 
- zrušení stávající kanalizace v dl. 60 m 

 

V místě stoky „CJ“ 
- rekonstrukce (výměna) stávající kanalizace(„K2“) DN 600, dl. celkem 19,5 m  
- zrušení stávající kanalizace v dl. 20 m 

 

V místě stoky „C“ 
- rekonstrukce (výměna) stávající kanalizace („K3“) DN 600, dl. celkem 14,0 m  
- zrušení stávající kanalizace v dl. 14,0 m 

 

V místě stoky „AC-2“ 
- rekonstrukce (výměna) stávající kanalizace („K4“) DN 600, dl. celkem 12,0 m  
- zrušení stávající kanalizace v dl. 12,0 m 

 
 

Jako materiál přeložek je navrženo plastové potrubí. Šachty betonové nebo plastové (dle prostorových 
podmínek).  
 

Stávající kanalizační úseky, které přestanou být funkční, budou vybourány vč. šachet. Mimo prováděné 
výkopy budou stávající nefunkční stoky zality popílkocementovou suspenzí (vč. stávajících šachet). 
Před započetím těchto prací bude tedy provedeno odstranění poklopu, vybourání přechodového konusu 
(tzn. -0,70 m). Po zaplnění šachty bude proveden hutněný zpětný zásyp a povrch nad šachtou bude 
upraven v souladu s okolím. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku. Při rušení stoky 
ústící do soutokové šachty bude tento přítok zaslepen proti zpětnému úniku vody z šachty. 
 
 

B.9.9 Zkoušky kvality díla 
 

a) Prohlídka TV kamerou 
Po ukončení montážních prací bude provedeno vyčištění kanalizace. Vyčištění provede dodavatel 
stavby. Dále bude provedena kamerová prohlídka trasy kanalizace za účasti budoucího provozovatele 
stokové sítě a investora. Kamerová prohlídka zajistí vnitřní vizuální prohlídku. Kontroluje se zejména 
utěsnění trvalých spojů a spár, způsob uložení potrubí, utěsnění otvorů kanalizačních přípojek, a zda 
nedochází k soustředěnému viditelnému vnikání balastních vod do stoky. Závěry kamerové prohlídky 
budou předány investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD). 
 

U plastového potrubí bude kamerová prohlídka zaměřena i na dodržení akceptovatelné ovality potrubí. 
Při vymezení případné opravy je třeba při vyhodnocení kamerové zkoušky postupovat tak, že při zjištění 
větší ovality jak 4% budou automaticky prověřovány všechny předchozí a následné spoje. 
 

Kamerový záznam z kontroly provedení stok musí být k dispozici před podepsáním Zápisu o předání a 
převzetí díla. Kamerový záznam je kromě doložení kvality stavebně-technického provedení i dokladem 
o vyčištění předávaných stok. Kamerová prohlídka nesmí být starší než 3 měsíce před zahájením 
kolaudace stavby (předčasným užíváním). 
 
 

b) Zkoušky těsnosti 
Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, vstupních a revizních šachet bude provedena dle ČSN EN 
1610, související norma ČSN 75 6909. Účelem zkoušky vodotěsnosti kanalizačního potrubí je 
prokázání vodotěsnosti nově vybudovaných stok včetně malých objektů. Zkoušky vodotěsnosti budou 
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provedeny před zásypem jednotlivých úseků a budou dokladovány zápisem o provedení a o jejich 
výsledcích. Dodavatel stavby provede zápis do stavebního deníku. 
 

Zkouška vodotěsnosti nádrží ČOV a čerpacích stanic bude provedena dle ČSN 75 0905. 
 

c) Kontrola ovladatelnosti armatur 
Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost kohoutů, uzávěrů (šoupátka, klapky), hydrantů 
a armaturních šachet. Kontrolu ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozní společnosti. 
Armatury jsou před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka 
před hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje před zahájením a dokončením stavby. 
 

d) Tlaková zkouška 
O provedení tlakových zkoušek budou vyhotoveny jednotlivé protokoly. Zkoušky budou prováděny za 
přítomnosti zástupce investora a následného provozovatele. 
Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou 
zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku.  
Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce 
zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním 
přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa.  
Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0oC, pokud nejsou zabezpečena ochranná 
opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. 
Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. 
V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška 
vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku větší než 0,02 
MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik média. 
 
e) Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 
K předání a převzetí stavby tlakové kanalizace bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního 
vodiče s kladným výsledkem. 
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f) Stroje a zařízení 
Technologické dodávky jsou dané realizační PD. Před uvedením do zkušebního provozu bude 
provedeno předkomplexní vyzkoušení jednotlivých strojů a následně komplexní vyzkoušení celého 
zařízení v délce 72 hodin.  
Strojně technologická zařízení čistíren se zkouší podle TNV 75 6910. 

 

g) Provozní zkouška tlakové sítě a čerpacích stanic 
Provozní zkouška tlakové sítě a čerpacích stanic se dělí na: 

Individuální zkoušku - kontrola souladu dodané technologie s dokumentací k zadání stavby 
Samotné uvedení čerpacích stanic (individuální zkoušku) do chodu provádí dodavatel technologie, který 
provede vizuální kontrolu celé dodávky (především spojů potrubí, těsnost šachtových průchodek, 
uzavírání armatur) a který dále odzkouší funkčnost celé ČS především, správné točení čerpadel 
(čerpadlo nesmí běžet déle než 1 minutu na sucho), funkčnost havarijní signalizace (v běžném i 
špičkovém provozu), funkčnost ovládání, proměří izolační odpor čerpadel, přenosy dat na dispečink (je-
li zprovozněný) atd. 
Hydrodynamické čerpadla musí čerpat do zaplněného výtlačného potrubí, jinak hrozí zničení a 
přehřátí technického zařízení čerpadla. Individuální zkoušku ČS je nutné provádět po tlakových 
zkouškách potrubí, kdy je nutné nechat celé tlakové potrubí zaplněné vodou. 

Před uvedením ČS do provozu je nutné propláchnout potrubí napojené kanalizace a šachty vyčistit od 
nánosů bahna a písku ze stavby. Pokud se toto neudělá, hrozí brzké poškození čerpadel nebo 
nefunkčnost ČS (zvláště je-li vybavena čerpadly s řezacím zařízením).  

O provedení provozní zkoušky musí být proveden záznam. Na začátku a na konci zkoušky. Musí být 
přítomen provozovatel, s kterým musí být před započetím zkoušky zkonzultováno vypouštění vod na 
novou ČOV. 
 
h) Závěrečná technická prohlídka  

Po dokončení stavby vyzve investor v co nejkratší době provozovatele díla k závěrečné 
technické prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 
provozovatele a investor stavby, který připraví: 

 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data, kontakt na zhotovitele, 
záruční lhůty a další údaje) 

 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení (včetně případných propojů) 
 geodetické zaměření bude dle požadavků provozovatele jak formou technické zprávy tak i na 

disketě (formát DGN), armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné 
objekty 

 potvrzení provozovatele o provedených zkouškách kvality díla 
 
Kolaudace – Dodavatel stavby je povinen zajistit zaměření skutečného provedení vč. objektů a přípojek 
v souřadnicích JTSK – osy stok a středy vstupních poklopů. Výškové údaje musí být předány ve 
výškovém systému Bpv. Dokumentace musí být zpracována graficky (tisk) a dále v elektronické podobě 
CD ROMu ve formátu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou dokumentaci předá dodavatel investorovi.  

Do doby úřední kolaudace, musí být odstraněny všechny drobné nedodělky, na které bylo 
upozorněno při závěrečné technické prohlídce. Do vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby nebude 
nově vybudovaná stoková síť zprovozněna a nebudou na ní budovány kanalizační přípojky.  
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Ke kolaudaci je nutné doložit atesty použitého materiálu, výsledky hutnících zkoušek násypů a 
souhlas jednotlivých vlastníků pozemků s konečnými povrchovými úpravami. Toto bude provedeno 
písemnou formou. 
 

 
Záruční podmínky - V protokolu o závěrečné technické prohlídce je uvedena také záruční doba. Již při 
výběru dodavatele by měl investor přihlížet k délce záruční doby. Záruku na provedené práce a materiál 
bude provozovatel díla v případě poruch v záruční době uplatňovat u investora, který zajistí opravu 
poruchy v co nejkratším termínu. V případě nutné opravy poruchy, kdy hrozí nebezpečí ohrožení nebo 
poškození majetku, provede provozovatel opravu sám na základě objednávky investora stavby. 
 

Projektant doporučuje, aby investor smluvně dojednal s dodavatelem stavby závazné podmínky 
pro předání díla. Zejména doporučuje prohlídku díla před ukončením záruční lhůty, kdy je nutno se 
soustředit na tyto oblasti: 

- vodotěsnost spojů (spoje potrubí, díly šachet, spoje potrubí a šachty)  
- míra ovalit y potrubí  
- příčné a podélné trhliny potrubí  
- sedání konstrukce komunikace v místech zásahu vč. výškového osazení poklopů 

 
Dále projektant doporučuje před zahájením stavby pořídit dokumentaci technického stavu stávajících 
komunikací, budov a objektů, monitoring vrtů a studní (technická zpráva, video, fotodokumentace, 
zákresy). 
 

B.10 Všeobecné údaje 

B.10.1. Všeobecné požadavky na zhotovitele 
Zhotovitel si zajistí veškeré dostupné informace o lokalitě. Podáním nabídky zhotovitel potvrzuje, že se 
obeznámil se všemi aspekty a riziky realizace „Díla“ a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické 
a cenové nabídce. 
 

Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, 
každý z nich je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 
 

Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v 
tomto dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné 
zpracování díla. 
 

Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením 
jejího průběhu (včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s 
bezpečností práce, apod. V rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. 
 

Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze 
stavebního řízení. 
 

Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a 
provoz stávajících zařízení.  
 
Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, zařízení, ploch, 
povrchů včetně přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby stavby, do 
původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady 
spojené s činností v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
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Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízenou skládku pro uložení 
přebytečné zeminy a vybouraného materiálu si zajistí budoucí zhotovitel v rámci nabídky. 
 

V případě nutnosti čerpat podzemní a povrchovou vodu při výkopových pracích, bude součástí prací 
zhotovitele dále projednání a zajištění povolení této manipulace s podzemní vodou příslušnými orgány 
státní správy a organizacemi hájícími veřejné zájmy.  
Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto množství (včetně případných 
nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů zhotovitele. Součástí 
nákladů zhotovitele je i případné stočné při nutnosti odvádění čerpaných vod do stávající dešťové nebo 
jednotné kanalizace. Zhotovitel musí dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem 
zařízení (vodního toku, kanalizace) a podmínky vypouštění. 
 

Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských 
sítí, které nastanou při vytýčení, předání, převzetí díla, atp. (např. přeložky, nečekané kolize)."  
 

Zhotovitel je povinen opravit, nebo znovuzřídit objekty (oplocení, zídky, …) poškozené nebo zbořené 
během stavby na těch místech, která nejsou uvedena v jednotlivých částech projektové dokumentace. 
Rozsah nákladů stanoví na základě zadávací dokumentace s ohledem na technologie, které hodlá při 
výstavbě použít.  
 

Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými 
předpisy a normami. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace jako celku, 
které nejsou předmětem konkrétních položek uvedených ve výkazu výměr, zhotovitel do těchto položek 
započte. 
 

Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky výkazu výměr a soupisu prací nenulovými 
hodnotami. Zhotovitel nesmí rozpouštět náklady jedněch položek výkazu výměr do položek 
jiných. 
 

V případě jakékoli nejasnosti vznese uchazeč dotaz k zadavateli v průběhu zpracování cenové 
nabídky. 
 

Předmětná dokumentace je zpracována plně v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 
405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, dle §3 Dokumentace pro provádění stavby, resp. Přílohy č. 13 této 
vyhlášky. Zároveň tato vyhláška respektuje požadavky znění zákona o zadávání veřejných zakázek, 
resp. prováděcí vyhlášky 169/2016 Sb. ve znění novely 405/2017 je dle §2 odst. 1) rozhodnou 
dokumentací pro organizaci výběru dodavatele stavby písm. a) Dokumentace pro provedení stavby. 
Tato dokumentace dle § 5 musí obsahovat jednoznačný popis vymezující obsah stavebních prací, 
dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Dle § 5 musí položky soupisu 
prací obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením technických parametrů 
nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku (avšak nelze uvádět konkrétní názvy výrobků, 
ani materiálů a zároveň musí být zajištěna podmínka, že uvedená podmínka musí být splněna min. 
dvěma výrobci, pokud se nejedná o patentově chráněný výrobek). 
Pokud se někde v této projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento 
výrobek považován za příklad, resp. minimální standard, který lze nahradit ekvivalentem nebo 
prokazatelně kvalitativně lepším výrobkem (např. vyšší pevnostní třídy, nižší energetickou 
náročností, delší životností, vyšší odolností vůči agresivnímu prostředí, atp.). Použití kvalitativně 
lepších výrobků, případně ne běžně používaných ekvivalentních výrobků (zejména takových, ke 
kterým nejsou k dispozici volně přístupné technické listy) musí být v předložené cenové nabídce 
řádně zdůvodněno. 
 

a) Zařízení staveniště, plochy pro skládku materiálu 
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Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Dále 
zpracuje dokumentaci zařízení staveniště, staveništních instalací, provozování a odstranění 
staveništních instalací - ke schválení technického dozora stavby (TDI). 
Do ceny položky „Zařízení staveniště“ zahrne zhotovitel provozní a sociální vybavení pracoviště, 
ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, na měření a spotřebu 
médií, informační tabule, apd.) dále i náklady spojené s pojištěním, údržbou zařízení staveniště a 
deponií, ostrahou a ochranou proti povodni. 
 

Plochy pro zařízení staveniště, skládky, deponie, mezideponie a další případné plochy budou 
zhotovitelem pronajaty v souladu s podmínkami příslušné obce (dle místních vyhlášek). Plochy 
v areálech objednatele budou zhotoviteli k dispozici za úhradu – ceny pronájmu sdělí objednatel. 
 

 
b) Vybavení TDI 
Zhotovitel je povinen pro TDI, za účelem řádné realizace projektu, zajistit kancelářské prostory se 
základním vybavením pro jeho činnost. Následující požadavky jsou uvedeny jako minimální. 
Jeden kancelářský stůl se třemi židlemi, odpadkovým košem, jednou šatní skříní a nástěnkou 2x1m (na 
rozvěšení projektu).  
Je nutno zajistit nejen během celé doby provádění prací, ale až do ukončení činnosti TDI (nejpozději do 
2 měsíců po vydání potvrzení o předání díla). Zhotovitel nese náklady spojené s přiměřeným pojištěním 
na prostory a vybavení. 
Buňka, nebo prostor označeny "TDI". Musí být oddělena od zařízení zhotovitele, ale musí být k ní 
blízko. Konečné umístění bude odsouhlaseno technickým dozorem investora. 
Zajištění požadavku na snadnou dostupnost WC a umývárny. Do prostoru bude zajištěn přísun 
přírodním a umělým osvětlením včetně havarijního osvětlení a vytápění. Dveře musí být vybaveny 
zámkem a odpovídajícími klíči, přičemž nikdo jiný kromě odpovědné osoby TDI nebude mít klíč. 
Rezervní klíč pro případ naléhavých situací (např. požár, havárie) bude uložen v zapečetěné schránce u 
osoby odpovídající za provoz areálu. Zajištěno zabezpečení proti vloupání. 
Zajištění přístupové cesty, míst na parkování. 
Prostor musí být napojen na spolehlivý přívod elektřiny. Zhotovitel uhradí všechny náklady na 
připojení, spotřebovanou elektřinu a případnou demontáž elektrických rozvodů. Buňka musí být 
vybavena elektrickými zásuvkami (na 220V/50Hz) pro připojení počítače, tiskárny, kopírky, stolní 
lampy a uvedeného vytápění současně. Před začátkem užívání (buňky) zajistí zhotovitel revizi 
elektroinstalace. 
Zajištění internetového připojení pro jeden počítač.  Zhotovitel uhradí všechny náklady včetně instalace, 
pronájmu, údržby a demontáže. Náklady na užívání telefonních linek hradí technický dozor investora. 
 

Prostory pro konání kontrolních dnů budou zajištěny objednatelem v prostoru příslušného obecního 
úřadu. 
 

c) Informační panel (dočasný billboard) 
Zhotovitel zajistí a postaví do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace informační panel o rozměrech min. 
5,1 x 2,4 m. Panel musí být umístěn na dobře viditelném místě pro veřejnost na katastrálním území 
obce, kde je projekt realizován. V případě této předmětné akce budou tedy osazeny 1 informační panel. 
Panel bude sloužit k informaci obyvatel a návštěv. Konečná podoba panelu bude provedena dle 
podmínek poskytovatele dotačního titulu (předpoklad OPŽP 2021-2027). Objednatel určí jeho umístění.  
Informace uvedené na informačním panelu budou chráněny proti poškození způsobené počasím, 
klimatickými účinky a slunečním zářením. Panely budou umístěny bezprostředně po zahájení realizace 
projektu a musí být zachovány po celou dobu průběhu realizace stavby. Po ukončení realizace, 
nejpozději do dvou měsíců, budou informační panely odstraněny a nahrazeny pamětní deskou. 
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Stavební povolení na stavbu informační tabule zajistí objednatel. Za správnost a rozmístění dle 
stavebního povolení zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je dále odpovědný za stav informačního panelu 
(zajistí jeho opravu v případě jeho poškození). Položka obsahuje pravidelnou údržbu (především 
čištění), jeho odstranění ve shora uvedeném termínu a jeho následnou likvidaci. 
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d) Trvalá Pamětní deska 
Zhotovitel umístí na místo určené objednatelem pamětní desku nejpozději do tří měsíců od dokončení 
realizace akce. Pamětní deska bude obsahovat text dle podkladu dodaného objednatelem. Deska bude 
umístěna na dobře viditelném místě pro veřejnost. 
Zhotovitel umístí desku viditelně do výšky cca 1,5m.  
Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětní desky. 
 

 
e) Zpráva v regionálním tisku 
Zhotovitel zajistí 1 x tištěnou zprávu v regionálním tisku  v době zahájení výstavby a 1 x tištěnou zprávu 
v regionálním tisku po dokončení stavby. Zpráva bude obsahovat název dle dotačního titulu, výši 
investičních nákladů a základní parametry stavby. 
 
 

B.10.2 Dokumentace  
Před vypracováním níže uvedených prací předá investor stavby zhotoviteli stavby pravomocné stavební 
povolení včetně dokladové části, dále dokumentace od souvisejících investic, pokud existují. Zhotovitel 
zkoordinuje dokumentaci pro provádění stavby s dokumentací souvisejících investic. 
 

Zhotovitel stavby zajistí vypracování Podrobné výrobně-dílenské dokumentace. Součástí bude i 
vypracování technologických postupů. 
 

 

Mezi podrobné výrobně-dílenské dokumentace patří např. výpisy šachetních den, kónusů, 
prefabrikovaných výrobků; přesný výpis odboček, tvarovek na stokové síti; výrobní výkresy 
zámečnických či klempířských výrobků; výkresy lešení a bednění; technologické postupy; výrobní 
výkresy výztuže (prefabrikovaných objektů, resp. čerpacích stanic nebo měrného objektu); výkresy 
výztuže a pažení stavebních jam, resp. stavebních rýh, projekt zařízení staveniště (umístění skladů, 
buněk, jeřábů, napojení na energie, oplocení, atd.).  
Dále v této dokumentaci budou upřesněny technologické postupy při zakládání stavby, resp. použité 
stroje a zařízení, vč. jejich vlivu na stávající stavby. Případně zde budou dořešeny technická řešení 
strojně-technologického řešení čerpací stanice a to v případě, kdy dodavatel stavby nabídne technologii 
splňující technické požadavky uvedené v této dokumentaci, avšak nabízený výrobek bude vyžadovat 
dispoziční změny navržené čerpací stanice, resp. trubních a elektrotechnických rozvod, resp. bude mít 
speciální požadavky na systém automatického řízení či měření a regulací (čerpaná množství odpadních 
vod, elektrické energie, přenosy dat, atp.). 
 

Dále zhotovitel zváží, u kterých podkladů (zaměření, práce statika, geologický, hydrogeologický 
průzkum, případně další průzkumy) bude potřebovat jejich dopracování, upřesnění nebo vyhotovení. 
 

Dopracované dokumentace (prováděcí a VDD) musí být v souladu s dokumentací zadávací a musí být 
vypracovány v souladu s příslušnými aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami a 
souvisejícími předpisy. 
 

Dopracované dokumentace pro provedení stavby budou předány po jednotlivých stavebních objektech, 
nebo provozních souborech. Vždy k postupné kontrole a schválení investorovi, autorskému dozoru a 
TDI. Ve dvou vyhotoveních v písemné podobě (číslování 1, 2), vždy min. 14 dnů před zahájením prací 
na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru. 
Předložení dokumentace ke kontrole, projednání, případné doplnění a opravení, schválení -  proběhne 
dle obecných obchodních podmínek.  
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Schválenou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve čtyřech písemných vyhotoveních (číslování 3 
- 6) a dvakrát kopii v elektronické podobě na CD nosiči v digitálně editovatelné formě (soubory ve 
formátu dwg, doc, xls) a dále dvakrát na CD nosiči v digitálně needitovatelné formě (soubory ve 
formátu pdf). 
 

Uvedená položka Vedlejších a ostatních nákladů (VON) „Vypracování Podrobné výrobně-dílenské 
dokumentace“ zahrnuje veškeré náklady. 
 
 

B.10.3 Normy a hlavní související předpisy 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy a požadavky uvedené v 
normách, zejména pak v ČSN a ČSN EN. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
(Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména 
o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na 
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci vždy 
prvotřídní kvalitě, odpovídajících požadavkům dle příslušných norem (ČSN, ČSN EN), a které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je 
povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit 
objednatele ve smyslu ust. § 2594 Občanského zákoníku.  

Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, 
která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je 
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije 
ke splnění svého závazku.  
Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 
dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního 
současného vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době 
podání nabídky, pokud není výslovně uvedeno jinak.  
Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené 
normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede TDI, a který 
musí jejich použití písemně schválit. 
Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy TDI přinejmenším 28 dnů před datem, kdy zhotovitel 
požaduje souhlas TDI.  
V případě, že TDI určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel 
splní původně vyžadované normy. 
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B.10.4 Vytyčovací a výškové body 
Zhotovitel si zajistí údaje potřebné pro vytyčování (výchozí vytyčovací a výškové body). 
Dále prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty polohy staveb, které jsou podle smlouvy významné 
z hlediska stavebních prací, jsou správné a odpovídají projektové dokumentaci. 
Jestliže zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a projektovou dokumentací, musí to oznámit TDI 
tak, aby byl rozpor vyřešen před zahájením prací. 
Pro vytýčení stavby zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasa kanalizace a objekty budou 
vytyčeny na základě souřadnic jednotlivých směrovýh bodů a souřadnic objektů v souřadnicovém 
systému JTSK. Výškový systém je Balt po vyrovnání.  
Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. Výškové pole musí být 
v rámci každého staveniště resp. mezi jednotlivými navazujícími staveništi homogenní. 
Pro přesné určení hranic je nutné provést vytýčení dle vyhl. 357/2013 Sb. 
 
B.10.5 Podmínky užívání území stavby 
Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště, nebo na dohodnutých plochách, 
současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva 
vlastníků, místní nařízení a předpisy. 
Jakékoliv poškození soukromého majetku podléhá odpovědnosti zhotovitele. 
 

Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic a přístupových cest s 
upraveným povrchem, včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel společně se správcem 
stavby. 
 

Je předpoklad, že všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských sítí 
včetně těch, o kterých informoval TDI, budou zahrnuty v ceně nabídky. Pokud nebude stanoveno jinak, 
budou kopané sondy prováděny ručním způsobem. 
 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, 
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních 
institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran. 
Pokud by byly objeveny jakékoliv poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, nemovitostí 
apod. musí zhotovitel okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a 
cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného 
zařízení. 
 

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze 
staveniště veškerý odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou 
řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány. 
Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál 
ze všech ulic a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání 
vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby i užití manuální práce tak, aby bylo dosaženo 
požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. 
 

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů objednatel předá 
staveniště zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím 
staveniště zhotovitel přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich 
vytýčení příslušnými správci. Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce 
v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při 
jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení.  
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V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví TDI a zástupce zhotovitele vlastníky a 
držitele těch pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili 
přibližný program, přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a 
připravili a odsouhlasili soupis (přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy 
doplní na své náklady zhotovitel pasportizací objektů dokládající stávající stav nemovitostí před 
zahájením jakýchkoliv prací (zejména fotografiemi, případně video dokumentací).  
 

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek 
vytěženého materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních 
značek a dalších objektů. Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu 
schválenou příslušným úřadem, do jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá. 
 
Protokol o předání a převzetí prací nebude vydán, dokud zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, 
příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do 
původního stavu (odsouhlasí TDI). 
V případě stížností, žádostí a upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou, budou tyto neprodleně 
oznámeny TDI. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, upozornění nebo 
požadavky, které mu byly předloženy přímo.  

Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel 
a neprodleně písemně informuje TDI o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody 
způsobené prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn v souladu s příslušnými 
ustanoveními zadávací dokumentace. 
 

a) Dokumentace technického stavu stávající komunikace, staveb a objektů 
Předmětem podrobné dokumentace technického stavu stávajících silničních komunikací, staveb a 
objektů jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě ovlivněny (např. 
studny – snížení vydatnosti, resp. hladiny vody ve studni) nebo poškozeny stavebním postupem a 
zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, podzemní díla a objekty. Jedná se především o 
prokazatelné podrobné zjištění a zdokladování technického stavu objektů, existujících před zahájením 
stavby. Dokumentace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před 
vlastní stavbou. Obsahuje zejména úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad na 
exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či 
opadaná omítka, vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří, hladina vody ve studni, příp. vydatnost, 
aj.). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou (náčrty, 
fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Dokumentace technického stavu také 
obsahuje zpřesněné údaje o stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité 
stavební materiály). 
 

Pokud vznikne větší časový rozdíl mezi dobou provedení dokumentace technického stavu a vlastní 
stavbou, pak je třeba dokumentaci aktualizovat a doplnit. Nezbytnou součástí je potvrzení a 
odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným zástupcem. Toto často není možné (vlastník 
odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno prokazatelnost zajistit ve spolupráci 
s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem, nebo starostou předmětné obce. 
Podrobná dokumentace technického stavu objektů se použije jako podklad při řešení případných sporů 
o vzniku škod na objektu, jako podklad pro monitorování případných změn vlivem účinků stavby, jako 
podklad pro volbu monitorovacích metod. Dále jako podklad pro stanovení, nebo upřesnění povolené 
hodnoty poklesů dotčených objektů a jejich částí. 
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Podrobná dokumentace technického stavu bude provedena i po ukončení realizace výstavby, tak aby 
bylo možné následně prokázat, že realizace stavby neměla negativní vliv např. na jednotlivé 
nemovitosti, objekty garáží, ploty, resp. silniční komunikace či studny. 
 
b) Požadavky na odstávky inženýrských sítí 
Požadavky se budou řídit v prvé řadě patřičnými ustanoveními, které jsou uvedeny ve vyjádřeních 
jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, ve stavebních objektech zadávací dokumentace stavby.  
Zhotovitel předloží provozovateli sítě požadavky na odstávky, min. 20 dnů před požadovaným 
termínem. Pro zajištění provozu během výstavby přeložky zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti 
s provozovatelem min. tyto následující činnosti: 

- protokolární převzetí úseku, který bude dotčen stavbou - od provozovatele  
- stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního zásobování (pitná voda při 

odstávce stávajícího vodovodu) 
- zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu se zhotovitelem 
- protokolární předání dokončeného úseku provozovateli do prozatímního provozu včetně 

dokladů o příslušných zkouškách a geometrické zaměření 
 

Provizorní zařízení potřebná po dobu výstavby jsou v majetku zhotovitele, který si je po ukončení 
stavby odveze. Náklady spojené s montáží a demontáží provizorních zařízení jsou součástí této položky. 
Položka dále zahrnuje provedení nepředvídaných a havarijních opatření, jejichž realizace může nastat 
v průběhu stavby. Jedná se zejména o náklady nutné pro vybudování provizorních propojů na potrubí, 
včetně dodávky tvarovek a armatur. Další opatření, která budou navržena v průběhu realizace stavby. 
 

c) Ekologie 
Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
ochranu životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně 
přírody a krajiny 114/92 Sb. ve znění novely 123/2017 Sb., resp. 225/2017 Sb. a dalších souvisejících 
předpisů. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. 
Budou zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude 
beze zbytku vyžadováno. 
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d) Zajištění archeologického průzkumu 
Stavba se uskuteční na území, které je možno považovat za území s archeologickými nálezy, které je 
chráněno jako veřejný zájem dle § 132 stavebního zákona. Zhotovitel v době přípravy stavby oznámí 
záměr (popř. uzavře dohodu o archeologickém dohledu a záchranném archeologickém výzkumu) 
patřičným orgánům.  
Při zásazích do terénu na takovém teritoriu může dojít k narušení, nebo odkrytí archeologických situací 
a nálezů. Bude tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. Ten hradí investor 
stavby, za případného přispění patřičného státního příspěvku. 
Položka VON zahrnuje náklady spojené s časovým posunem stavby při případně prováděném 
archeologickém průzkumu ve vazbě na stavební povolení a ustanovení § 22 odst.2 a § 23 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění ve znění novely 225/2017 Sb.. 
Zhotovitel do ceny díla zahrne zdržení jednotlivých částí stavby při: 

- umožnění provedení archeo-geofyzikální prospekce  
- umožnění provádění vlastního archeologického výzkumu  

Jedná se rovněž o náklady související se „zakonzervováním stavby“ (např. přesun stavební techniky, 
ostraha staveniště). 
 

 
B.10.6 Charakteristika výrobků použitých na stavbu 
Veškeré výrobky, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou 
mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní 
části stavby uvedeno jinak. 
Pokud se někde v této projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento 
výrobek považován za příklad, který lze nahradit ekvivalentem. 
V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová 
ocel. 
Výrobky a materiály musí být skladovány tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. 
Produkty, které by byly při skladování znehodnoceny špatným způsobem skladování nebo ošetřování, 
nebo mají prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použity a musí být na náklady zhotovitele 
neprodleně ze stavby odstraněny. 
Příslušný materiál a výrobek smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo, bylo 
jeho použití schváleno jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál nebo výrobek, provede 
jeho odstranění a zabudování správného, na své náklady zhotovitel. Ten na své náklady též 
odstraní zabudovaný poškozený materiál. 
 
B.10.7 Kvalita provedené práce, organizace výstavby 
Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém 
bude podrobně popsán a předložen TDI ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.  
Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, 
vyprojektována, přidělena příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy 
veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, 
dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v aktuálním stavu, mohla být snadno 
nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná neplatná dokumentace. 
 

Zhotovitel připraví Plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení TDI nejpozději dva týdny před 
zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce 
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na jedné nebo více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl 
Plán dodržování kvality pro danou práci správcem stavby schválen.  
 

TDI bude organizovat pravidelné schůze (kontrolní dny stavby) na téma zajištění kvality prací v 
intervalech cca 4 týdny, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na 
kontrolu realizace, zajištění kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení 
kvality prací a dále na odsouhlasení zhotovitelem fakturovaných prací.  
Každé dva týdny bude zhotovitel pořádat poradu vedení stavby, zaměřenou především na řešení 
technických aj. problémů vzniklých v průběhu provádění stavby.  
Ze schůzí zhotovitel provede zápis, jehož kopie bude předána TDI.  
 

a) Kontroly a zkoušky 
Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví Plán kontroly, který jasně stanoví dozor, kontrolu, 
odebírání vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly bude konkrétní a podrobný.  
Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy s vyhotovením 
protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem. Náklady na zkoušky 
hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení 
předepsaných parametrů a kvality jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě 
opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, hradí náklady na 
jejich opakování zhotovitel.  
 

b) Stavební deník 
Pro jednotlivé části stavby bude zhotovitelem veden stavební deník na základě zákona č. 183/2006 Sb. 
Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů - veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. 
Vedení stavebního deníku bude ukončeno dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky.  
Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení budou v souladu s prováděcím právním 
předpisem (příloha č.16 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhl. 62/2013, resp. 499/2006 Sb.). 
Stavební deník bude sloužit také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní 
správy, které mají oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 
Stavební deník musí být přístupný, potvrzovat bude TDI. 
Pro strojní a technologickou část bude vedený samostatný montážní deník. 
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B.10.8 Předání díla - dokumenty 
Nutné doklady, předložené zhotovitelem při předání díla: 
 

Návrhy Provozních, Havarijních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů a jejich 
odsouhlasení s pracovníky správních orgánů - pro trvalý provoz (se zapracováním připomínek). 
 

Dokumentace skutečného provedení 
Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v listinné podobě (složka číslování 1 - 4), 4 
x na CD nebo DVD nosiči v digitální editovatelné formě (soubory ve formátech doc., xls.,dgn., dwg.) 
a 4x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf.). Digitální 
forma dokumentace skutečného provedení musí být zpracována v souladu s vnitřní normou 
provozovatele. Jednotlivé výkresy a textové části písemné formy budou označeny jako skutečné 
provedení a podepsány projektantem. Dokumentace skutečného provedení musí být schválena 
Objednatelem a obsahovat: 
 

1. Technickou zprávu 
2. Situace 1:500 
3. Podélné profily 
4. Výkresy objektů 
5. Vytyčovací souřadnice 

 

Součástí Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je specifikace, soupis prací a výkaz výměr 
a závěrečný položkový rozpočet ve formátu MS Excel, který bude obsahovat čísla standardní klasifikace 
produkce (SKP) u položek, které jsou samostatnými movitými věcmi dle Zákona č.586/1992 Sb. O 
daních z příjmu, Pokyn D-190, K paragraf 26. 
 

Změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené správcem stavby. 
 

Atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce. 
 

Protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (kanalizace, vodovod, plyn, beton apod.) 
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 

Vyhotovení geodetického zaměření a to 3 x v listinné podobě, 1 x na CD nosiči v digitální formě 
předepsaného formátu. Jedná se o zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, 
přípojek a komunikací včetně SHP souborů (popis viz. kap. B.10.8 a)) 
Vypracování geometrického plánu a to v 3 x v listinné podobě, potvrzen na příslušném katastrálním 
úřadě o vložení do katastru nemovitostí. 
 

Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících. 
 

Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části. 
 

Další doklady dle požadavku budoucího správce díla. 
 

Doklady dle zákona č. 185/2001 Sb., novela 225/2017 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů“), zejména doklady o likvidaci odpadů 
 

Zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a vypořádání 
všech závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům. 
Doklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací spojených s uvedením do trvalého 
provozu. 
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Doklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním 
souhlasům, a to plně v souladu s požadavky stavebníka 
 

Případné další požadované doklady, které vyplývají ze stavebního povolení a dále doklady nutné 
k převzetí díla  
 
 

a) SHAPEFILE (SHP) soubory 
 

Součástí dokumentace geodetického zaměření budou i soubory shp (ve formátu Esri Shapefile včetně 
.shx souboru a .dbf souboru s atributy). Soubory budou obsahovat atributy s geografickou polohou 
(vektorové prostorové údaje) a atributy s údaji a daty o budovaném dílu dle typu objektu určené pro 
aktualizaci geografického informačního systému (GIS) dle požadavků provozovatele kanalizace. 
 
Stoky,kanalizační přípojky a ostatní objekty budou exportovány do jednotlivých polyline (jedna 
stoka/přípojka jedna polyline). Objekty budou rozděleny dle typu objektu do jednotlivých hladin a 
kategorií. 
 
U každého objektu v jednotlivých polylinách a bodech budou obsaženy v atributové tabulce tyto 
informace: 
 
Hlavní provozní údaje: 
Jméno objektu, vlastník objektu, provozovatel objektu, datum uvedení do provozu 
 
Technické informace u potrubí: 
Název řadu, dimenze, délky, materiál, typ potrubí, výrobce, rok výstavby, nadmořská výška terénu, 
vytyčovací souřadnice terénu X,Y a dna potrubí  
 
Technické informace u objektů: 
Název, typ objektu, nadmořská výška terénu, vytyčovací souřadnice terénu X,Y; rozměry objektu, 
materiál provedení, popis obsažené technologie se základními technickými údaji, dodavatel stavební a 
provozní části, typ a výrobce (dodavatel) jednotlivé obsažené technologie. 
 
b) Geografický informační systém 
Budoucí implementace geografického informačního systému ČOV s stokové sítě obce Lipová se bude 
skládat ze dvou základních částí, a to geografického informačního systému a systému pro správu 
elektronické archivace dokumentů (není předmětem tohoto výběrového řízení). .Součástí bude 
pořízení/migrace dat, jejich zpracování a zavedení do datového skladu, včetně prací souvisejících s 
konsolidací a čištěním stávajících dat 
 
Z architektonického pohledu bude systém rozdělen na dvě základní oblasti: 

 Oblast Geografický informační systém 
 Oblast Elektronický archivační systém 
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Oblast Geografický informační systém 
Jako základní část správy mapových podkladů bude provedena vlastní implementace geografického 
informačního systému pro správce inženýrských sítí.  
Základní vlastnosti systému: 

 řešení bude realizováno jako služba, tzn. všechny jednotlivé komponenty budou provozovány 
v prostředí zhotovitele 

 řešení bude standardní třívrstvá architektura (server – databáze, server – aplikační logika, klient) 
 klientem geografického informačního systému bude tzv. tenký klient, tzn. webový prohlížeč bez 

nutnosti instalace doplňků 
 datový model bude přizpůsobený požadavkům objednatele 
 systém bude řízen uživatelským systémem přístupových práv 
 administrátor systému bude spravovat uživatelský systém přístupových práv 
 všechny datové zdroje a jednotlivé funkce bude možné povolit/zakázat pro jednotlivé uživatele 

na základě přístupových práv 
 zákresy nových sítí, editace stávajících dat a správa systému budou součástí provozních činností 

zhotovitele v rámci pravidelné údržby systému. 
 
Geografický informační systém bude poskytovat další následující funkcionalitu: 

 připojení WMS zdrojů jako podkladových map – definováno na serveru 
 připojení WFS zdrojů jako podkladových map – definováno na serveru 
 připojení prvků RUIAN ČÚZK (parcely, budovy, katastrální území) jako aktivních prvků 

s možností lokalizace jako podkladovou mapu – definováno na serveru 
 připojení souborů DGN jako referenčních datových zdrojů – funkce klienta 
 možnosti „vypnout“/„zapnout“/„zapnout dle měřítka“ pro všechny datové zdroje – funkce 

klienta 
 možnost nastavit průhlednost všech WMS vrstev – funkce klienta 
 možnost sestavit uživatelský atributový dotaz a jeho uložení pro opakované vyvolání – funkce 

klienta 
 kótování – šikmé a kolmé kóty – s volbou uživatelské grafické prezentace – funkce klienta 
 měření – délka linie, obsah plochy – grafická i textová prezentace – funkce klienta 
 statistika – počty, délky, plochy – nadefinovaných objektů v uživatelsky zvoleném polygonu – 

funkce klienta, vč. grafického znázornění. 
 možnost uživatelských čar, objektů a textů – funkce klienta 
 tisky – možnost uživatelských tisků formou PDF – funkce klienta 
 lokalizace dle adresy (číslo parcelní a číslo popisné) – funkce klienta 
 nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK – funkce bude otevírat z klienta (výběrem z mapy a 

z číselníků lokalizace dle adresy) stránku nahlížení do KN (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
 export do DGN – funkce bude ukládat zobrazená data (určená výběrem polygonu) do souboru 

DGN  - funkce bude volená klientem. 
 export do XLS – funkce bude ukládat zobrazená data (určená výběrem polygonu) do souboru 

XLS  - funkce bude volaná na klientu 
 bude zajištěna vazba na systém SCADA (dispečink) provozovatele, což umožní analýzu 

měřených a sledovaných dat.  
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Oblast elektronického archivačního systému 
Jako součást implementace geografického informačního systému bude provedena implementace 
elektronického archivačního systému, který bude sloužit jako úložiště pro stanoviska k existenci sítě a 
dalších dokumentů které budou vznikat při práci s geografickým informačním systémem. 
Základní vlastnosti systému: 

 řešení bude realizováno jako služba, tzn. všechny jednotlivé komponenty budou provozovány 
v prostředí zhotovitele 

 řešení bude standardní třívrstvá architektura (server – databáze, server – aplikační logika, klient) 
 klientem aplikace vyjadřování bude tzv. tenký klient, tzn. webový prohlížeč bez nutnosti 

instalace doplňků 
 struktura ukládaných dokumentů bude přizpůsobená požadavkům objednatele a bude jí možno 

upravovat i průběhu života systému 
 elektronický archivační systém bude integrován s geografickým informačním systémem a 

aplikací Vyjadřování/Stanovisek, tzn. že v elektronickém archivačním systému budou ukládány 
dokumenty z geografického informačního systému a dokumenty vyplývající z procesu 
vyjadřování 

 v geografickém informačním systému bude umožněno zobrazovat dokumenty z elektronického 
archivačního systému dle požadavků objednatele 

 elektronický archivační systém bude mít vlastní uživatelské rozhraní pro přístup k dokumentům 
na základě uživatelských práv (minimálně právo čtení a právo zápisu) 

 elektronický archivační systém bude mít minimálně tříúrovňovou strukturu pro ukládání a 
popisování dat (např. oblast1 – podoblast1 – n popisných údajů) 

 
Archivační elektronický systém bude poskytovat další následující funkcionalitu: 

 systém bude mít vlastní administrační sekci pro definování uživatelů, struktury oblastí a 
uživatelských práv 

 systém bude umožňovat editaci popisných údajů jednotlivých dokumentů 
 systém bude obsahovat řízení dle spisového a skartačního plánu, tzn. přiřazení skartačních znaků 

a skartačních lhůt (na úrovni nejnižší oblasti) 
 systém bude mít vytvořen nástroj pro vytvoření automatických vazeb mezi dokumentu (např., 

dle nadefinovaného atributu) 
 systém umožní archivace dat přes rozhraní API a přes standardní uživatelské rozhraní 

Samotný geografický informační systém není součástí dodávky. Součástí dodávky je pouze 
předávací modul v návaznosti na systém SCADA na ČOV (viz. část D.2.01.03 Elektrotech. část 
ČOV, měření a regulace, kap. 5.12) umožňující funkce zmíněné v této kapitole. 
 
c) Laserové skenování objektů do 3D 
 
Zaměření nově vybudovaných objektů pomocí metody pozemního laserového skenování v terénu. 
Výstupem budou půdorysy objektů, vektorová data ve formátech DWG, DGN, PDF. Výstupy umožní 
zpracování ve 2D, resp. ve 3D. 
Výstupy budou vztaženy k výškovému systému Bpv, resp. souřadnému systému JTSK, tak aby bylo 
možné vytvořit hydraulický model stokové sítě. 
Dále bude objednateli předán výstup ve formátu HTML pro prohlížení na internetu, resp. prohlížečka 
dat.  
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Předmětem činnosti budou tedy tyto kroky: 
a) Skenování vybudovaných objektů 
b) Vektorizace dat, tvorba 2D, resp. 3D modelu skutečného provedení 

 
Skenovány budou tyto objekty: 

a) Celá ČOV (provozní místnosti, dmýchárna, mechanické předčištění, biologická část před 
napuštěním nádrží, kalové hospodářství, šachty v areálu ČOV, měrný objekt, výustní objekt, 
oplocení, atp.) 

b) Všechny čerpací stanice odpadních vod (specifikace viz. kap. B.9.4) 
c) Všechny akumulační šachty před čerpacími stanicemi (specifikace viz. kap. B.9.2.1 b) 
d) Všechny revizní šachty na gravitační stokové síti (specifikace viz. kap. B.9.2.1 b) 

 
d) Záruční podmínky - všeobecně 
Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka za jakost budou uvedeny v Obecných obchodních 
podmínkách. 
Zhotovitel zpracuje a předá objednateli před převzetím díla objednatelem jako součást provozního řádu 
i pravidla údržby díla.  
V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na předané 
dílo, oznámí písemně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. Pokud dojde ke sporu, budou spor 
objednatele a zhotovitele řešit postupem uvedeným v Obecných obchodních podmínkách. 
 
B.10.9 Bezpečnost práce 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a ti z jeho subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění 
závazků zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky předpisů týkajících se ochrany zdraví a 
bezpečnosti platných v České republice, obzvláště všech, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, 
jak povolaných, tak nepovolaných na staveništi. 
V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány 
ustanovení platných předpisů, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění novely 136/2016 Sb.. 
 
 
V Tišnově, duben 2022    Ing. Pavel Kocůr, MBA 
 

 

 

       Ing. Štěpán Janča 
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Příloha č. 1 
Základní hydrologické údaje 
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Příloha č. 2 
Konzumční křivka  

 


