LEGENDA PLOCH:

STAVAJICI STAVBA KULTURNIHO DOMU

PRISTAVENE WC, TERASA A SCHODISTE

T 1] STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY

STAVEBNI PARCELA S KULTURNIM DOMEM

STAVAJICI HRISTE PRO UMISTENI STAVEBNIHO MATERIALU 800 m2 — OPLOCENO

ZARIZENI STAVENISTE STAVEBNI BUNKY A ZAZEMI DODAVATELE
STAVBY 128 m2 — OPLOCENO

LEGENDA INZ. SITl:  sTAvaJIc

EGD — NADZEMNI VEDENI NN

MOVO — VODOVODNI RAD - e
GASNET — PLYNOVOD STL

OBEC BREZSKO — SPLASKOVA KANALIZACE

CETIN — TELEKOMUNIKACE NADZEMNI

INFOS ART — PODZEMNI OPTICKY KABEL ————————

Q- : AKLADNL KOTOYANI — NA ZDIVO VCETNE OMITEK — STAVAJICI STAV
ZAKLADNI KOTOVANI — NA ZDVO BEZ OMITEK — NOVY STAV
10,000 = PODLAHA V 1.NP - 509,60 m.n.m.

_UONZ>—$—A<. AUTORIZOVAL: ING. VLADIMIR HIRT
— TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY NENAHRAZUJE DOKUMENTACI REALIZACNI / DILENSKOU VYPRACOVAL: ING. VLADIMIR HIRT
— VYSKOVE ZALOZENI STAVBY NUTNO SKOORDINOVAT S GEODETICKYM VYTYCENIM OBJEKTU ING. VLADIMIR HIRT

— PRI SOUBEHU A KRIZENI SITi A POTRUBI BUDOU DODRZENY DOPORUCENE VZDALENOSTI DLE CSN 73 6005 KONTROLOVAL: www.projekce-hirt.c=

— PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH — ZEMNICH PRACI BUDOU VYTYCENA VSECHNA PODZEMNI | NADZEMNI VEDENI A OZNACENA JEJICH SPRAVCI OBSAH: FORMAT: 2 M

— TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOQUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

— MATERIALY A KOMPONENTY POPSANE V PROJEKTU URCUJI STANDARD, JE MOZNE JE ZAMENIT ZA JINE SHODNYCH VLASTNOSTI PO
ODSOUHLASENI PROJEKTANTEM

STUPEN: DOKUMENTACE PRO

SITUACNI WKRES SIRSICH VZTAHU

DATUM: PROSINEC 2023

AKCE: KOTOVAN: MM PARE

STAVEBNI OPRAYY KULTURNIHO DOMU (P53 - OBEC BREZSK0 = 11000

CISLO VYKRESU: 0_

INVESTOR: OBEC BREZSKO, BREZSKO 12, 798 52 MISTO: K.0. BREZSKO, P.C. ST.60, 894, OKR. PROSTEJOV CISLO ZAKAZKY:  315-02-2023




